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1. Introducción 

1.1. Repoblación de Txutxurieta 

Se va a ejecutar sobre terreno raso tras corta final de pino silvestre en 2020, por tanto 
van a transcurrir más de 1 invierno hasta la plantación, previniendo daños por Hylobius. 

Desde 2005 todas las cortas finales de pino silvestre se están repoblando con alerce 
europeo, dado que se trata de una conífera productiva muy adaptada a estas estaciones, 
con crecimientos juveniles muy altos que reducen de 5 a 4años el periodo de limpiezas de 
verano necesarias, y que además es una especie bastante resistente frente a los daños 
por cérvidos, incluso sin cierre perimetral. 

1.2. Retirada de cierres en Geretxuri 

En 2017 se realizó un inventario de cierres en desuso del monte Aezkoa, para poco a 
poco ir retirándolos. La retirada de cierres en el paraje de Geretxuri que incluye el 
presente proyecto, ya figurada dentro del proyecto de trabajos forestales a ejecutar en 
2021-2022, pero los trabajos quedaron desiertos por el bajo precio de la partida. Por ello, 
se vuelve el solicitar en este proyecto con el precio actualizado. 

1.3. Desbroces ganaderos 

El monte Aezkoa dispone de Plan de Pastos, y la comisión de Ganaderos, órgano 
consultivo de la Junta del Valle de Aezkoa, participa de forma activa en la propuesta de 
mejoras. En los últimos años son comunes los desbroces y quemas controladas, y las 
ayudas a pastos montanos están posibilitando la compra de ciertos materiales (puntos de 
sal, pastores eléctricos…) que permiten la concentración de cargas ganaderas en las 
zonas desbrozadas o quemadas. 

En el presente proyecto se proponen dos desbroces, uno sobre helecho y a ejecutar a 
mediados de junio (sobre terrenos arenosos y bastante ácidos), y otro sobre otea y a 
ejecutar la primera quincena de julio (sobre terrenos franco arenosos y algo menos 
ácidos). Esta propuesta irá acompañada por la realización de análisis de suelos y la 
instalación de pastores eléctricos e introducción de fuerte carga ganadera a mediados de 
septiembre (unas 2/3UGMs/ha durante 2 semanas). Las dos zonas disponen de puntos 
de agua (abrevaderos).  

1.4. Mejoras en la pista de Gibelea 

Esta importante pista forestal secundaria da acceso a unas 450ha de montes muy 
productivos de haya, donde se están concentrando varias importantes cortas de mejora 
en los últimos 5años. Ahora mismo hay un lote ya vendido y adjudicado a un maderista 
del Valle, y en breve y tras la apertura de la nueva pista forestal de desembosque de 
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Gibelea (incluido en el proyecto de trabajos forestales 2021-2022), se procederá a la 
marcación de una clara sobre una superficie aproximada de 20ha. 

En 2021-2022 ya se ha procedido a la construcción de subbase en un tramo de esta 
pista, y para 2023 se propone la ampliación de caja en un corto pero peligroso tramo 
donde los camiones prácticamente pasan con las ruedas al límite de la anchura de la  
plataforma; y la limpieza de cuneta y mejora de la explanación en otra rampa que ya fue 
afirmado en 2018, pero que debido al desprendimiento de piedras a la cuneta y su 
taponamiento, han provocado que las escorrentías invadan el firme y provoquen la 
pérdida de nivelación y bombeo del firme granular. 

2. Promotor 

El promotor del presente proyecto es la Junta del valle de Aezkoa, con CIF 
P3175000C, con dirección C/ Santa María, s/n, y código postal 31671 (Aribe). 

Este proyecto es encargado por la Junta del Valle de Aezkoa a la consultoría Lurgeroa 
S.L.U., con CIF B-31909781, dirección c/Urbasa nº1 de Irurtzun y teléfono de contacto 
948500590. 

3. Objeto 

Es objeto de este proyecto describir, detallar y presupuestar los trabajos forestales que 
se van a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023, y que va a consistir en 
lo siguiente: 

3.1. Nueva repoblación de Txutxurieta 

-Tarea areal 1 de 4,64ha en la cual se ejecutarán las siguientes partidas: 
*Eliminación mecanizada de restos de corta, incluso quema 
*4079 unidades de ahoyado con retro, 60*60*60cm, s. tránsito, d>=700pl/ha, planta de 

alerce europeo (Larix decidua), de 1 savia y a raíz desnuda, de 30-50cm de talla; y 
plantación T2, t. suelto-tránsito, pendiente<=50%, d>=700pl/ha. Marco 3,5x3,25m 
(distancia entre filas y distancia en la misma fila). 

*Limpieza de verano de 2023, areal en frondosas y coníferas, pte<50%. 

3.2. Retirada de cierres en Geretxuri 

*Tarea lineal 1 de 2600m.l, en la cual se ejecutará la partida de retirada de cierre 
forestal condiciones muy desfavorables, previo desbroce de matorral ligero. 
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3.3. Desbroces ganaderos 

*En 13ha, tareas areales 2 (7ha en el paraje de Ortsarri) y 3 (6ha en el paraje de 
Azalegi) 

3.4. Mejoras en la pista de Gibelea 

Se han inventariado 2 tramos a mejorar: 
-Tarea lineal 2, de 20m.l. de longitud, donde se ejecutarán las siguientes partidas: 1-

Ampliación de la  anchura de la plataforma <=2m, y perfilado y refino de taludes,  h<=4m, 
terreno rocoso. 2-Repaso rasante terreno tránsito y pendiente longitudinal entre 10-25% 3. 
Construcción capa subbase <=20cm de espesor con material granular rechazo de 
voladura, 100% PM, D>= 3km. 

-Tarea lineal 3, de 250m.l. de longitud, donde se ejecutarán las siguientes partidas: 1-
Limpieza de cuneta <=50cm con terraplenado de restos de excavación 2-Mejora de 
explanación de pista de anchura <=5m y algún sobreancho <=10m, t. tránsito, y 
compactación explanación. 

Son varios los objetos genéricos de este proyecto, entre los cuales pudieran 
destacarse: 

el correcto diseño, definición, localización y presupuesto de todas las unidades de obra.  
La elección del procedimiento operativo adecuado para efectuar las obras en unas 

condiciones óptimas de seguridad y salud. 
La evaluación de los impactos generados por las obras sobre el medio natural y 

propuesta de medidas correctoras.  
Asimismo, este proyecto se redacta para adjuntarla al trámite burocrático para la 

petición de ayudas a trabajos forestales según  RESOLUCIÓN 79/2022, de 8 de junio, del 
Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para el ejercicio 2022-2023 de las ayudas a trabajos forestales promovidos 
por Entidades Locales y agentes privados, y en la que se obliga a elaborar un proyecto 
técnico si la inversión posee un PEC (presupuesto de ejecución por el contrata) superior a 
los 15.000 euros, tal como es el caso. Asimismo, el proyecto es necesario para la correcta 
ejecución de todas las obras previstas. 
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4. Objetivos y justificación 

4.1. Repoblación de Txutxurieta 

El haya es la especie principal en el monte Aezkoa, pero aparte se dispone de una 
importante superficie de coníferas (más de 100ha) concentrados en las inmediaciones del 
collado de Nabala (de pino silvestre sobre todo y en menos medida de alerce), que 
aportan importantes rentas dinerarias a la Junta del Valle de Aezkoa. 

A estas coníferas de entre 70 y 80 años de edad, les está llegando el turno de corta, y 
paulatinamente se están acometiendo las repoblaciones forestales con alerce europeo, 
dado que es una especie bastante resistente a los cérvidos, se adapta muy bien a estas 
buenas estaciones, y ofrece productos madereros de alta calidad (para carpintería, 
estructuras tradicionales…) 

Un alerzal de buena calidad, y donde se apliquen claras selectivas, puede ofrecer en el 
turno final unos 400m3 de madera de alta calidad, con diámetros comprendidos entre 40 y 
60cm, con un precio medio por m3 de 50€, y por tanto con unas rentas medias de 
20.000€/ha que justifican por si sólo la inversión en la repoblación, y ello sin contar las 
rentas de las claras intermedias. 

4.2. Retirada del antiguo cierre de Geretxuri 

Este acotado posee una antigüedad superior a los 40años, se encuentra actualmente 
en desuso, y constituye un elemento mal integrado en el paisaje y peligroso para la fauna 
salvaje y para las personas que transitan por esta zona (recolectores de hongos, 
cazadores…). Con su desmantelación se elimina del monte un elemento contaminante y 
peligroso para la integridad de la fauna y las personas. 

 

4.2. Mejora de la pista de Gibelea 

Para el periodo 2022-2025, y según la última revisión de la ordenación, se prevé 
realizar marcaciones (cortas mixtas, cortas finales, claras selectivas..) sobre una 
superficie total de hayedos productivos de 165ha, con un volumen aproximado de 
extracción de 13.200m3 (80m3/ha) que pueden generar unos ingresos aproximados a la 
Junta de 330.000€ (25€/m3, promediando el precio de leña y madera, y considerando que 
en este tipo de monte más de la mitad del volumen va a ser maderable). 

La lejanía de estos productos desde los centros de consumo, y las largas distancias de 
desembosque, obliga a que el monte Aezkoa deba mejorar notoriamente su red de pistas 
forestales, si desea que los lotes se vendan bien, y en la medida de lo posible al alza, y no 
lo contrario, con rebajas, como por desgracia está sucediendo últimamente. 



 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte de Aezkoa en 

la campaña 2022-2023 

 

Promotor: 
Aezkoako Batzar 

Nagusia 

 

Redacción: 
Autor Igor Erbiti 

email: 
igor@lurgeroa.com 

 

MEMORIA | Página 7 de 24 

Y la mejora en un punto crítico y una rampa  de la pista de Gibelea proyectados, son 
también necesarios, dado que los transportistas ya se están quejando de su mal estado, y 
del peligro que hay para que vuelque la carga, dado que el paso en la tarea lineal 2 es 
muy estrecho y hay que pasar con mucha precaución para no volcar la carga y en la tarea 
3 las escorrentías han dañado considerablemente el firme y los camiones patinan. 

5. Estado legal 

5.1. Pertenencia 

En el siguiente cuadro se indican las parcelas catastrales afectadas por los trabajos.  

Modalidad Unidades  Polígono Parcela 

A1. Ha. Eliminación residuos. Eliminación 
con quema 

4,64 3 4 

A1. Ha. Repoblación. Especies turno 
medio.Preparación del terreno 

4,64 3 4 

A1. Ha. Repoblación. Especies turno medio. 
Plantación 

4,64 3 4 

A1 Ha. Mantenimiento repoblaciones. 
Limpiezas de verano 

4,64 3 4 

A2. M.l. Cierres no ligados repoblación. 
Retirada de cierre 

2600 
    

200 8 1 
2400 7 5 

A2 D. Ha Desbroces ganaderos 

13     
7 9 1 
6 7 5 

D. Km.Limpieza de cunetas 0,25 8 91740 

D Km Mejora de la explanación 

0,27     
0,25 8 91740 
0,02 1 321 

D. Km Afirmado 0,02 1 321 

 
*Los trabajos previstos en la parcela 321 del polígono 1, esto es, 0,02Km de ampliación 

de rasante y afirmado, se ejecutan dentro del T.M. de Orbaizeta, y para ello, la Junta 
adjunta a este proyecto la correspondiente autorización. 

No hay conflictos de titularidad sobre estos terrenos. 
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5.2. Servidumbres, enclavados y ocupaciones 

Las obras de mejora y afirmado de la pista de Gibelea se encuentran dentro de la zona 
de policía de cauce, en este caso el río Irati, y por ello deberán contar con la autorización 
competente en Aguas, en este caso la CHE. 

 

   

5.3. Usos y costumbres vecinales 

El pastoreo extensivo en el pequeño pastizal de Abrakua, la caza y la recolecta 
regulada de hongos son algunas de las actividades principales que se desarrollan en 
estos montes, junto al turismo en la naturaleza practicado principalmente por visitantes, 
que en mayor número están acudiendo al monte de Aezkoa en la era del COV-19, al 
considerar que el senderismo y el turismo rural son actividades bastante seguras desde el 
punto de vista sanitario. 

5.4. Figuras de protección 

 

Todos los trabajos salvo la repoblación se ejecutan dentro del ZEC Irati-Roncesvalles. 
En principios estos trabajos son compatibles con los principios y objetivos generales del 
PRUG de dicho ZEC. 
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5.5. Normativa urbanística 

Del análisis del Plan Urbanístico Municipal de Orbaitzeta se desprende que en los 
terrenos objeto de no existe prohibición alguna para acometer la tipología de obras 
establecidas en este proyecto.  

No se desprenden por tanto incompatibilidades entre lo establecido en las Normas 
Subsidiarias y lo propuesto en esta memoria. 

5.6. Legislación aplicable 

Teniendo en cuenta las características de estas obras, este proyecto deberá 
ajustarse a las siguientes bases jurídicas y tener en cuenta asimismo los siguientes 
documentos: 

Protección del Medio Ambiente. Ordenación del Territorio y Actividades 
clasificadas 

Ley Foral 5/1998 de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre. 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental 
Ley Foral 10/1994 de 4 de julio 1994. “ordenación del territorio y urbanismo. 

Normas reguladoras”.  
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección 
Ambiental. 

Última Revisión de la Ordenación del monte Aezkoa. 
Contratos 

Ley foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 
Ley Estatal de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 10/1998 de 16 de 

junio. 
Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborables.  
Real Decreto 1215/1997, Disposiciones Mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los equipos de trabajo.  
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6. Estado natural 

6.1. Accesos 

La carretera de acceso desde Orbaitzeta a la Real 
Fábrica de Municiones de Orbaizeta (carretera comarcal 
NA2032), y los desvíos por las pistas forestales con firme 
granular de Gibelea, Arlagain y Sariozar, y las 
pavimentadas de Azpegi e Irabia, constituyen los 
principales viales para llegar al emplazamiento de todas las 
obras forestales previstas para esta campaña. 

En la mayoría de los casos, y aunque se trate de 
pistas con firme o pavimento, se requiere de vehículo 
todoterreno para acceder a los trabajos. En el caso de la 
retirada de cierre, para poder acceder al mismo hay que 
tomar una trocha paralela a un antiguo canal. 

6.2. Clima 

Aezkoa posee un clima muy lluvioso y bastante templado, con una precipitación 
anual superior a los 1800mm y con una temperatura media inferior a los 10ºC, con cierta 
influencia oceánica que permite amortiguar las temperaturas extremas, aunque su 
elevada altitud motiva que la época de heladas y nevadas sea bastante prolongada, 
pudiendo durar unos 60 días al año. No hay en principio una sequía estival marcada, 
aunque los últimos años se caracterizan por tener veranos secos y calurosos.  

Desde el punto de vista meteorológico, se recomienda efectuar el grueso de 
trabajos en el periodo comprendido entre principios julio y finales de octubre, para reducir 
los impactos sobre el suelo y régimen hidrológico, mejorando asimismo las condiciones de 
seguridad de los trabajos, dado que es la época en la cual el suelo dispone de menor 
humedad.  

En relación a la repoblación, lo ideal es que las eliminación de residuos y 
preparación del terreno se ejecute en otoño (meses de noviembre y diciembre) antes de 
las nevadas, y la plantación se espere a finales de febrero o inicios de marzo. 

6.3. Vegetación 

Repoblación de Txutxurieta 

Latizal-fustal bajo de haya y otras especies (acebo, pino silvestre...) y con pies de 
<30cm de diámetro y 6-15m de altura media y densidad <300pies/ha (la mayoría con 
copas rotas y dañadas por la explotación forestal),  que conformaba el subpiso de la masa 
principal de pino silvestre que ha sido ya objeto de corta final. Y el matorral que ocupa el 
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70-80% de la fcc se compone básicamente de helecho y zarza, que estará tumbada y sin 
savia cuando se proceda a la eliminación de residuos (no hará falta desbroce previo) 

 
 

Retirada de cierre 

La retirada de cierre se ejecuta sobre rasos embastecidos de escobas, zarza y helecho 
y algún bosquete de haya de edad intermedia.  
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Desbroces ganaderos 

En Ortsarri el pastizal a desbrozar está compuesto básicamente de otea, matas 
quemadas hace 2 años que poseen rebrotes de <50cm de altura media y con una 
cobertura entre el 50 y 70%. 

 



 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte de Aezkoa en 

la campaña 2022-2023 

 

Promotor: 
Aezkoako Batzar 

Nagusia 

 

Redacción: 
Autor Igor Erbiti 

email: 
igor@lurgeroa.com 

 

MEMORIA | Página 13 de 24 

 

Paraje de Ortsarri 

En cambio en Azalegi las matas que pueblan el pastizal se componen sobre todo de 
helecho con algo de otea, de 1m de altura media y coberturas comprendidas entre el 70 y 
90%. 

 

 
Paraje de Azalegi 
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Pista de Gibelea 

Los tramos a mejorar no van a afectar a arbolado, compuesto principalmente por roble 
albar en la tarea lineal 2 y haya en la tarea lineal 3 

6.4. Fauna 

Posible existencia de parejas reproductoras de pícidos (pito negro sobre todo) como 
elemento más destacable desde el punto de vista de la conservación de la fauna, por ello 
es recomendable ejecutar las obras fuera de su época de reproducción, esto es, desde 
julio a octubre. 

6.5. Topografía 

La repoblación se ejecuta sobre terrenos de suave pendiente (<30%), y en cambio las 
retiradas de cierre y desbroces ganaderos sobre laderas de mayor pendiente que pueden 
alcanzar el 40% de inclinación. 

6.6. Otros elementos 

No se constatan. 

7. Trabajos a realizar. Estado actual. 

7.1. Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un antiguo cierre semitumbado con 5 hiladas de alambre de espino 
destensados y oxidados, y los piquetes de acacia con las puntas rotas y podridas la 
mayoría. 
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7.2. Tramos a mejorar en la pista de Gibelea 

El primer tramo a mejorar es un paso estrecho de 20m de longitud y 3m de anchura, 
con pavimento de hormigón sin mallazo y algo deteriorado, y con el talud de desmonte 
rocoso de consistencia media. 

 
Tarea lineal 2 (tramo I a mejorar) 

Y el segundo tramo (tarea lineal 3), se trata de una rampa del 10% de pendiente y 
250m de longitud, que se afirmó con todouno hace 5años, y donde al inicio de la cuneta, 
hay un talud rocoso desde donde se han desprendido algunas piedras que han taponada 
la cuneta, desviando las aguas recogidas al firme, donde se ha creado una torrentera que 
ha lavado la capa de rodadura en una anchura aproxima de 30m. 
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8. Solución adoptada 

8.1. Repoblación forestal 

Se pretende habilitar una repoblación forestal productiva de alerce europeo (Larix 
decidua, tarea areal 1), reservando un 25% de la superficie para evolución natural (para 
regeneración natural, tarea areal 0) y para ello se propone lo siguiente: 

-Eliminar todo el subpiso compuesto básicamente de pies menores de haya, y recoger 
los restos de la corta final, en montones para que luego de forma segura se pueda 
proceder a su quema, praxis llevada a cabo desde 2005 en las repoblaciones llevadas a 
cabo en el monte Aezkoa, con la excepción de una plantación llevada a cabo en 2012 y 
donde los restos se apilaron en cordones, pero que derivaron en una alta incidencia de 
Hylobius que puso en jaque la repoblación.  
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Montones de restos apilados y quemándose en una labor previa ejecutada en una 

repoblación reciente de 2020 de un paraje cercano. 

Los pies de entre 20 y 30cm se arrastrarán a pie de trochas, para que puedan ser 
aprovechados, pero sin generar ingresos al propietario. Este aprovechamiento va a ser 
menor y la motivación de sacarlos es despejar el terreno y facilitar la quema de restos 
menores, dado que estos fustes iban a arder con dificultad. 
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Pies de entre 20 y 30cm de diámetro extraídos en una labor previa ejecutada en una 

repoblación reciente de 2020 de un paraje cercano. 

Con el terreno despejado se procederá a la apertura de hoyas ciegas de suficiente 
volumen como para permitir un buen arraigo de las plantas al terreno. En este caso se 
tratará de hoyas ciegas de 60x60x60cm. El marco adoptado será de 3,5mx3,25m 
(distancia entre filas y distancia en la misma fila). Por tanto la densidad será de 
879pies/ha. 

El tipo de planta a emplear será planta de alerce europeo de 1 savías a raíz desnuda, 
talla 30-50cm; planta seleccionada. La plantación será manual. 

 
 
 



 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte de Aezkoa en 

la campaña 2022-2023 

 

Promotor: 
Aezkoako Batzar 

Nagusia 

 

Redacción: 
Autor Igor Erbiti 

email: 
igor@lurgeroa.com 

 

MEMORIA | Página 19 de 24 

8.2. Cierre 

Debe retirarse del monte el elemento más contaminante del cierre, en este caso los 
alambres de espino y grampillones, para ello el alambre debe ser arrancado, no cortado, 
mediante alicates u otras herramientas manuales que permitan arrancar los grampillones 
del poste y con ello recoger el alambre en ovillos. Los postes de madera se dejarán 
tumbados en el monte, para contribuir a su pronta descomposición. 

8.3. Desbroces ganaderos 

En Ortsarri y Azalegi se han elegido dos zonas que suman 13ha para desbrozar, y 
posteriormente cercar perimetralmente (un cercado por zona) con pastor eléctrico, y a los 
2 meses de desbrozar introducir 36UGMs durante 15días para que puedan mordisquear y 
eliminar los posibles brotes tiernos de otea, y pisar los brotes de helecho, aparte de 
concentrar una importante cantidad de abono en las zonas desbrozadas que permita 
elevar el pH y prevenir la proliferación de las matas (brotes nuevos). 

8.4. Mejora de la pista de Gibelea 

En el tramo I se pretende ampliar la anchura de la pista 2m ejecutando desmonte en 
talud rocoso, y pasar de disponer de un firme granular resistente (en este caso subbase 
de rechazo) de 4m de anchura  útil en vez de los 2,5-3m actuales. Con ello se mejoran 
considerablemente las condiciones de seguridad para el tráfico pesado (trailers para el 
desembosque de madera sobre todo).  

 
Talud a excava 
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Y en el tramo II se volverá a recuperar el nivelado, bombeo y compactado de la capa 
de rodadura, y el calado y sección útil de la cuneta 

9. Ejecución de las obra 

En este apartado indicamos algunos aspectos reseñables sobre la ejecución de las 
unidades de obra que complementan a lo indicado en el presupuesto, pliego y planos. 

Tal como se ha indicado en los apartados de Estado legal y natural, sería 
recomendable ejecutar los trabajos durante la época estival (de julio a septiembre), fuera 
de la época de reproducción especies faunísticas sensibles presentes en este monte 
comunal (pícidos y anfibios sobre todo).  

El contratista ejecutor dispondrá de Plan de Seguridad y Salud, se procederá a la 
apertura de centro de trabajo, se señalizarán correctamente las obras al inicio de la pista, 
que permanecerá cortada al tráfico mientras duren los trabajos. 

9.1. Repoblación forestal 

El apeo de pies de subpiso y recogida, apilado y quemado de restos debe ejecutarse 
con el suelo con buen tempero para que la maquinaria pesada utilizada no dañe el terreno 
(retroexcavadora sobre todo), y para la quema es recomendable el apoyo del EPRIF, 
efectuando esta peligrosa acción en días despejados sin viento. 

La apertura de hoyas debe anteceder como mínimo 1mes a la plantación, para permitir 
que el terreno se oree correctamente, pasando de estructura franco-arcillosa a franco-
arenosa. 

Debido a la gran cantidad de plantas (4079unidades) 

9.2. Retirada de cierre 

Al contratista ejecutor se le enseñará todo el cierre y para evitar la colocación de 
señales indicadoras para mejorar la eficiencia de los trabajos y reducir la huella de 
carbono, se le suministrará el track del cierre para que con dispositivos móviles y 
aplicaciones informáticas sencillas pueda navegar y seguir e interpretar correctamente el 
trazado del cierre a retirar. 

Primero se desbrozará a mano una franja aproximada de 1m, con motodesbrozadora, y 
posteriormente se puede proceder directamente a arrancar los grampillones y recoger el 
alambre en ovillos, para luego proceder a su carga manual (evitar pesos superiores a los 
20Kg) a minioruga o maquinaria similar que permita el cómodo y seguro transporte del 
alambre hasta la pista afirmado de Gibelea o Sariozar, donde se cargará a remolque de 
todoterreno, para transportarlo a vertedero autorizado. 
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Retirada de cierre. Imágenes representativas del tipo de obra a ejecutar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta
maño correcto de ovillos de alambre Minioruga 

apropiada para transportar alambre y grampillones hasta pista 

9.3. Desbroces ganaderos 

En Azalegi el desbroce mecanizado se ejecutará a mediados de junio y en Ortsarri a 
principios de julio, coincidiendo con el punto de inflexión en el crecimiento de las matas 
arbustivas principales, el helecho en el primer caso y la otea en el segundo caso. Estos 
periodos se adelantarían aproximadamente entre 15días y un mes en caso de que la 
primavera fuera seca y calurosa, tal como ha ocurrido en 2022. 

En las zonas señaladas en apartados anteriores se efectuará un desbroce 
mecanizado con tractor agrícola de 200-240CV provisto de desbrozadora de martillos en 
su bastidor trasero, por considerarlo más efectivo que la desbrozadora de cadenas frente 
a este tipo de matorral rígido. Los martillos deberán estar en perfectas condiciones para 
asegurar una correcta ejecución del desbroce. 

El desbroce será selectivo, salvaguardando la integridad de todas las matas de 
enebro y espino de altura superior a 2m. Asimismo, y cada hectárea desbrozada, se 
respetará sin cortar un cuadro de 3x3m que sirva de ecotono para la fauna, 
salvaguardando en lo posible para cumplir esta función especies fruticosas (espino albar, 
rosa silvestre…). En los márgenes de las vaguadas se marcarán franjas de exclusión del 
desbroce de 10m de anchura. 

El desbroce se efectuará progresando el tractor en línea de máxima pendiente y 
marcha atrás, realizando cuantas pasadas sean necesarias (un mínimo de 2) para que las 
matas queden cortadas a ras del suelo y a una altura inferior en todos los caso de 5cm. 
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Desbroce de oteas con tractor con 
desbrozadora de martillos 

Tipo de tractor a emplear en los 
desbroces 

 

9.4. Mejora de la pista de Gibelea 

En el tramo I (tarea lineal 2) se ejecutarán las siguientes partidas: 
*Ampliación plataforma de 3m a 4,5-5m,con una anchura máxima de excavación en 

desmonte de 2m y una altura máxima de 4m,formando talud estable de relación 1:2 (H:V), 
y transporte y extendido de restos a distancia <2Km 

* Excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar regueros en pista por agua 
de escorrentía, esparciendo regularmente el material de la plataforma, retirando a 
terraplén aquel árido grueso, e impriemiendo un bombeo hacia desmonte del 3% para 
correcta evacuación de aguas de escorrentía, todas los trabajos realizados por 
retroexcavadora. Medido sobre la longitud real de la vía proyectada. 

* Construcción subbase de 20cm de espesor con material balasto calizo de 
granulometría 25-60mm y 30% de finos (tierra), incluyendo adquisición de material, 
transporte, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las 
capas hasta una densidad del 100 % del ensayo Próctor Normal, con distancia máxima 
del agua de 3 km 

El resultado a obtener será similar al que muestra la siguiente imagen (tramo mejorado 
en 2022): 
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Y en el tramo 2 (tarea lineal 3), se deberán ejecutar las siguientes partidas: 
M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m de profundidad y 1m de 

anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de cazo de limpieza, formando taludes 
estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando y extendiente cuidadosamente los restos de 
de excavación, sin conformar montones de más de 10cm de altura y que hagan de 
pantalla en el borde y eviten la evacuación de las escorrentías fuera de la pista. 

Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que incluye el decapado de tepe 
herbáceo y vegetal de los orillos y su terraplenado o acordonamiento en los orillos, para 
terraplenarlo con retropala, y el refino y planeo del camino con motoniveladora dotándole 
de bombeo transversal del 4% a 1 lado del camino, y el riego y compactación a humedad 
óptima al 95% del ensayo Próctor Normal con distancia del agua < 3km, mediante 
vibrocompactador. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la 
actuación normal de la motoniveladora y retropala. Precio hasta una anchura máxima del 
camino de 5 m entre la arista interna de la cuneta y el terraplén, en terreno de tránsito. 
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10. Plazo 

El plazo de ejecución hábil (descontando jornadas con mala meteorología) se estable 
en 20jornadas para la repoblación, 15 jornadas para la retirada de cierre a ejecutar entre 
julio y septiembre del 2023, 15 jornadas para los desbroces ganaderos, y 4 jornadas para 
la mejora de la pista de Gibelea y a ejecutar entre mayo y junio de 2023. 

11. Presupuesto 

Los presupuestos del proyecto de trabajos forestales a ejecutar en el monte de Aezkoa 
en la campaña 2022-2023, son los siguientes: 
*Presupuesto de Ejecución Material: CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉMTIMOS (50.158,55€) 

*Presupuesto de Ejecución por Contrata: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (59.187,09€), medidas de 
seguridad y salud (2%), gastos generales (10%) y beneficio industrial (6%) incluidos 

*Presupuesto Global de Licitación: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  (66.938,08€), 21% de IVA incluido. 
*Presupuesto Total: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (75.401,84€), asistencia técnica incluida. 
 

En Aribe (Aezkoa), a 25 de agosto de 2022. 
Firmado: El Ingeniero de Montes 
 
 
Igor Erbiti Saizar 



 

 

Estudio de seguridad y 
salud 
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1. Antecedentes y datos generales 

1.1. Objeto y autor del estudio de seguridad y salud 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

Su autor es Igor Erbiti Saizar (Lurgeroa), redactor del Proyecto de trabajos forestales a 
ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023 

Su elaboración ha sido encargada por la Junta General del Valle de Aezkoa 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la Obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.  

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el Contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función a su propio sistema de ejecución de la obra.  

1.2. Proyecto al que se refiere 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales 
son: 

Proyecto de referencia 

Título del proyecto Trabajos forestales a ejecutar en el monte de Aezkoa en la campaña 2022-2023 

Promotor Junta General del Valle de Aezkoa 

Emplazamiento de 
las obras 

Repoblación de Txutxurieta, antiguo cierre de Geretxuri, pastizales de Ortsarri y Azalegi, y 
pista de Gibelea 

Presupuesto de 
ejecución material 

50.158,55€ 

Plazo de ejecución 
previsto 

40ornadas 

Número máximo de 
operarios 

5 

Observaciones 
Extremar las precauciones sobre todo en las obras relacionadas con la repoblación (quema 
sobre todo), desbroces ganaderas y la mejora de infraestructuras forestales (ampliación de 

caja en terreno rocoso en el tramo I de Gibelea sobre todo) 



 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la 

campaña 2022-2023 

   

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD Página 3 de 7 

1.3. Descripción del emplazamiento y la obra 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 

Datos del emplazamiento 

Clima 
Tipo oceánico con lluvía persistentes y continuadas, siendo julio, agosto y septiembre los 

meses menos lluviosos 

Topografía Pendientes medias del 20-40% 

Terrenos colindantes De similar naturaleza 

Servidumbres y 
condicionantes 

Zona de policía del río Irati 

Las obras o trabajos de las que va a constar el proyecto son las siguientes: 

1.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 

De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación 
y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 

Primeros auxilios y asistencia sanitaria 

Nivel de asistencia Nombre y ubicación 
Distancia aproximada (km) 

 

Primeros auxilios 
Botiquín portátil. En la 

obra 
0 

Asistencia primaria Consulta médida. Aribe 10 

Asistencia especializada Hospital de Pamplona 55 

 
En caso de accidente se tardaría 15minutos hasta el centro médico 

más cercano y 1h15minutos hasta el hospital más cercano 

 

1.5. Maquinaria en la obra 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica a continuación (listado 
no exhaustivo): 

-Retroexcavadora 
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-Motoniveladora 
-Camión dumper 
-Rana manual. 
-Minidumper. 
-Vibrocompactador 
-Herramientas manuales (martillos, alicates..) 
-Motosierra 
-Motodesbrozadora 
-Batefuegos 

2. Riesgos laborales evitables completamente 

 

La tabla siguiente contiene la relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la 
obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de medidas técnicas que también se 
incluyen: 

Riesgos evitables Medidas técnicas adoptadas 

Accidentes graves a transeúntes por 
caída de arbolado… 

Prohibición de paso a la zona de las 
obras mientras estas duren 

Atropellos de operarios por la 
maquinaria de la obra 

Respetar distancias de seguridad 
mínimas de 20m alrededor del perímetro 
de la maquinaría.  

Accidentes por caídas, deslizamientos 
de maquinaria… 

Efectuar los trabajos con terreno seco, 
durante el periodo otoñal o estival. 

Maquinas en marcha fuera de control 
(abandono de la cabina de mando sin 
desconectar máquina y bloquear los 
frenos) 

Colocación de un panel informativo 
dentro de la máquina que avise de estos 
peligros e instruya al maquinista a tomas 
todas las medidas oportunas 

Contacto con líneas eléctricas aéreas 
o enterradas o interferencias con 
infraestructuras urbanas (alcantarillado, 
red de aguas y líneas de conducción de 
gas o de electricidad) 

Señalamiento con hitos antes de 
comenzar las obras de estas 
infraestructuras.  

Golpes en la cabeza o extremidades o 
cortes graves por motosierra 

Obligatoriedad de vestir trajes de 
seguridad homologados, incluidos 
cascos, guantes y botas 
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Observaciones: Antes de comenzar las obras se mantendrá una reunión con todos 
las personas afectadas por la obra 

3. Riesgos laborales no evitables completamente 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra y las restantes a los aspectos específicos 
de cada una de las fases en las que esta puede dividirse: 

 

TODA LA OBRA 
Riesgos 

Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de objetos sobre operarios 
Choques o golpes contra objetos 
Fuertes vientos y humedad ambiental elevada 
Cortes en extremidades 
Sobreesfuerzos 
Ambientes polvorientos durante la construcción de los badenes de hormigón 
Cuerpos extraños en los ojos 
Heridas por cortes  
Vibraciones y ruidos 
Caídas y vuelcos de vehículos 

Quemaduras 
Alergias  
Choque de maquinaria de la obra contra otros vehículos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 

Orden y limpieza en los terrenos 
objeto de trabajos 

Permanente 

Orden y limpieza de los lugares de 
trabajo 

Permanente 

Distancia de seguridad de más de 20m 
entre operarios y maquinaria 

Permanente 
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Distancia de seguridad de más de 40m 
entre operarios con motosierra 

Permanente 

Diferenciar entre distintas fases en la 
que participen operarios de distintos 
gremios 

Permanente 

Señalización de las obras Permanente 

Bateguegos y Extintores de polvo 
seco, de eficacia 21A-113B 

Ocasional 

Información específica Para riesgos concretos 

Obras paradas Con climatología adversa (lluvía, 
heladas, fuerte viento) 

Equipos de protección individual (EPLs) 

Guantes anti corte Frecuente 

Cascos de seguridad Permanente 

Calzado protector Permanente 

Ropa de trabajo Permanente 

Chalecos reflectantes Ocasional 

Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

Gafas de seguridad Frecuente 

Cinturones de protección de tronco Ocasional 

Protección en maquinaria 

Fundas de protección para 
motosierras, desbrozadoras 

Ocasional  

Las motosierras y desbrozadoras 
dispondrán de sistemas de seguridad 
de parada. Se realizarán los 
mantenimientos periódicos. 

 

Permanente 

Observaciones 

Todo el personal que acceda a la obra a de estar protegido con calzado de 
seguridad. Toda la obra a de estar señalizada: para evitar daños por excavaciones, 
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movimiento de maquinaria 

 

No se estiman riesgos laborales especiales ni tampoco riesgos importantes para las 
futuras labores de mantenimiento de la vía. 

4. Presupuesto 

Los gastos necesarios para asistir las actuaciones relacionadas con anterioridad se 
determinan con un 2% del PEM. 

En Aribe, a 25 de agosto de 2022 
El Ingeniero de Montes 
Lur Geroa SLU 
 
Firmado: Igor Erviti Saizar 
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1. Antecedentes y datos generales 

1.1. Objeto 

Este estudio se desprende de la memoria justificativa del proyecto para la solicitud del 
informe medioambiental según Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental por el que se regulan los Estudios sobre Afecciones Medioambientales de 
los planos y proyectos de obras a realizar en el medio natural. 

Según este Decreto Foral es necesario realizar el estudio de afecciones Medioambientales 
para actuaciones que impliquen alteraciones en el medio natural 

1.2. Proyecto al que se refiere 

El presente Estudio de Afecciones Ambientales se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 

Proyecto de referencia 

Título del proyecto Trabajos forestales a ejecutar en el monte de Aezkoa en la campaña 2022-2023 

Promotor Junta General del Valle de Aezkoa 

Emplazamiento de 
las obras 

Repoblación de Txutxurieta, antiguo cierre de Geretxuri, pastizales de Ortsarri y Azalegi, y 
pista de Gibelea 

Presupuesto de 
ejecución material 

50.158,55€ 

Plazo de ejecución 
previsto 

40ornadas 

Número máximo de 
operarios 

5 

Observaciones 
Extremar las precauciones sobre todo en las obras relacionadas con la repoblación (quema 
sobre todo), desbroces ganaderas y la mejora de infraestructuras forestales (ampliación de 

caja en terreno rocoso en el tramo I de Gibelea sobre todo) 

 

1.3. Descripción del emplazamiento 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 

Datos del emplazamiento 

Clima 
Tipo oceánico con lluvía persistentes y continuadas, siendo julio, agosto y septiembre los 

meses menos lluviosos 



 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la 

campaña 2022-2023 

 

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES Página 3 de 8 

Topografía Pendientes medias del 20-40% en la retirada de cierre y demás trabajos 

Vegetación 
La repoblación se ejecuta sobre terreno raso con subpiso de haya, y matorral de helecho y 

zarza, la retirada de cierre se ejecuta sobre rasos con escobas, zarza y helecho, y los 
desbroces sobre pastizales embastecidos de otea y helecho  

Fauna 

Posible existencia de parejas reproductoras de pícidos (pito negro sobre todo) como 
elemento más destacable desde el punto de vista de la conservación de la fauna, por ello es 
recomendable ejecutar las obras fuera de su época de reproducción, esto es, desde julio a 

octubre. 
 

Terrenos colindantes De similar naturaleza 

Elementos de 
protección 

(naturalístico, 
cultural..) 

Hayedos en ZEC Irati Roncesvalles. 

Servidumbres y 
condicionantes 

Zona de policia del río Irati  que afectan a la mejora  

1.4. Justificación del Estudio de Afecciones Ambientales 

 La repoblación y desbroces ganaderos podrían afectar a flora o fauna protegida, y con la 
ampliación de la plataforma en la pista de Gibelea, pueda haber desprendimientos de tierra y 
piedras al río Irati. 

La retirada de cierres no va a afectar a priori a elementos naturales o patrimoniales de gran 
interés, todo lo contrario, va ser positivo. En el caso de las infraestructuras (apertura o mejora) 
pueden producirse desprendimientos accidentales de restos de excavación (tierras, piedras..) al 
río Irati afectando a poblaciones salmonícolas, o generarse ruidos que afecten a la cría de 
pícidos…es necesario adoptar las medidas correctoras oportunas para reducir al máximo los 
impactos. 

2. Descripción y evaluación de los valores ambientales y 

ecológicos que puedan verse afectados 

A continuación se expone un listado de variables que han sido tenidas en cuenta, para la 
valoración de las afecciones medioambientales que puedan llegar a producir en el desarrollo de 
las obras: 

Variable Posible alteración 

Calidad del aire 

Aumento medio de los niveles de emisión de polvo a la 
atmósfera durante el movimiento de maquinaria sobre 
todo en la construcción o mejora de pistas. Se intentará 
ejecutar estos trabajos con unas condiciones mínimas de 
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viento y sequedad para evitar la formación de polvo. 

Ruidos 

Incremento bajo o alto de los niveles de ruido por 
tránsito de todo tipo de maquinaria pesada vehículos y 
empleo de algunas herramientas manuales tales como 
motosierras, desbrozadoras. En todo caso, para ejecutar 
las obras se evitarán épocas de reproducción de especies 
muy sensibles (pícidos…), realizándose las obras 
previsiblemente durante los meses de julio y Agosto  

Hidrología 

No se presupone vaya a ver emisiones contaminantes 
a la regata (aceites, combustible..), pero sí podrían 
producirse caídas puntuales de piedras, tierra.. a la 
regata, durante la ejecución de la escollera y ampliación 
de caja. 

 
 

Suelo 
Apertura de pista de 3,5m de anchura útil+cuneta. 
 

Vegetación 

Apeo de varias hayas para abrir pista, desbroce puntual 
de zarzas y helecho para la retirada de cierre. 

 

Fauna 

Molestias puntuales por ruido y posibles atropellos por 
retroexcavadora, aunque los riesgos se consideran muy 
bajos, dado que la maquinaria dispondrá de avisadores 
acústicos, y las obras se ejecutarán en verano, fuera del 
periodo de reproducción de la mayoría de especies 
sensibles. 

Paisaje 

No se contemplan alteraciones negativas reseñables 
en la percepción del paisaje actual  

Con las obras previstas no se producen modificaciones 
en la forma topográfica del terreno, las líneas de perfil de 
la ladera no se alteran. 

 
 

Geología y geomorfología No se contemplan alteraciones importantes  

Medio socioeconómico 

 
Con las obras se mejora principalmente  la actividad 

forestal, al posibilitar el desembosque de varios 
importantes lotes en Gibelea. 
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En el siguiente cuadro se presentan de forma resumida la previsible magnitud de las 
afecciones 

Elemento del medio natural 
afectado Impacto a corto plazo 

Impacto a medio 
plazo 

Impacto a largo 
plazo 

Calidad del aire 
 B-     

Nivel de ruido 
      

Hidrologia 
      

Suelo 
      

Geología y Geomorfología 
      

Vegetación 
      

Fauna 
      

Paisaje 
      

Medio rural y socioeconómico 
      

    

Magnitud de la afección  
Catalogación de la 

afección 
  

A Afección alta .+(Afección positiva) 
  

M Afección media .-(Afección negativa) 
  

B Afección baja   
  

Las casillas vacías afección nula   
  

3. Evaluación de impactos de las distintas fases de la obra. 

3.1. Impactos ambientales directos 

Impactos debidos a la repoblación 

Los precisos para permitir el asentamiento de las plantas en hoyas mecanizadas de 
dimensiones 60x60x60 cm, según proceda. Esta preparación puntual del terreno tiene escasa 
influencia sobre el medio, al afectar solamente al 2% de la superficie total del terreno y al no 
suponer alteraciones importantes de los horizontes, y desaparece totalmente una vez finalizada la 
plantación y rellenado las hoyas con la tierra excavada.  
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Por su parte, la restauración de la cobertura arbórea en estos rasos, empleando para ello 
especies coníferas de hoja caduca que embellecen notablemente el paisaje, que instauran una 
comunidad vegetal acorde con el clima…contribuirá notablemente en la protección del suelo frente 
a la erosión, aumentando la biodiversidad y constituyendo un hábitat muy interesante para el 
sustento de muchas especies faunísticas. Estas obras poseen además bastante calado social, al 
posibilitar el sustento económico a varias personas del medio rural. 

Por tanto, Impacto reversible y continuado en el tiempo con intensidad media a corto plazo e 
impacto positivo y de intensidad alta a largo plazo. 

 

Impactos debidos a la retirada de cierres 

Se entiende como la recogida de las hiladas de alambre del acotado cuya función de 
protección ya se considera obsoleta para la gestión forestal, transportando el alambre desde el 
monte hasta el vertedero. 

Esta operación se efectúa manualmente, utilizando alicates y herramientas manuales no 
contaminantes. 

Se obtienen además algunos jornales ejecutables por gentes del lugar, que mejoran la 
aceptación social de las obras. 

Impactos positivos leves, irreversibles y continuados en el tiempo, al retirar del monte un 
elemento contaminante paisajísticamente y que supone además un peligro para la circulación de 
personas, de las comunidades faunísticas, y en especial los mamíferos.  

Impactos debidos a los desbroces ganaderos 

Generación puntual de molestias por ruido, pero habilitación de pastizales de alto valor 
forrajero que sirvan para mantener el ganado pastando en él, reduciendo indirectamente la 
incursión de estos en áreas de arbolado circundante donde podrían darse procesos de 
regeneración. 

Las matas o pies arbóreos de altura superior a 2,5m se respetarán en pie, por su alto valor 
ecológico. Se respetarán en pie, por su alto valor ecológico franjas de 5m de anchura a cada lado 
de las vaguadas y los terrenos esqueléticos a merced de procesos erosivos, así como mosaicos 
arbustivos. 

El desbroce del pastizal posibilita el mantenimiento de la actividad ganadera en la localidad, 
considerándose muy importante el sustento del sector primario en el medio rural como garantía 
del desarrollo sostenible.  

La calidad del paisaje se verá ligeramente mejorada, conformando los característicos mosaicos 
creados por pastizales y bosques. 

Tras el desbroce y triturado, acumulación de humus en la capa superficial. 
Impactos positivos, reversibles y continuados en el tiempo. 
Mejora de pistas: desbroce de bordes, limpieza de cunetas y mejora de la explanación 

Disminución puntual de la calidad del aire por la emisión de partículas en suspensión durante el 
refino, planeo y compactación de la explanada. 

Incremento de los niveles de ruido durante el desarrollo del trabajo por la maquinaria. 
Pérdida de calidad de las aguas producida de forma indirecta por la acumulación de material en 

las proximidades de las regatas, que pueden ser arrastradas por lluvias o aumentos del caudal 
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hidrológico,  produciendo una disminución de la calidad de las aguas. Los materiales excavados 
serán cuidadosamente depositados en el talud o transportados, de forma que se eviten posibles 
desprendimientos de tierra y amontonamientos irregulares de suelo sobre el terreno que 
provoquen efectos ecológicos y paisajísticos no deseados. 

Por otra parte, al imprimirse bombeo a la rasante se mejoran las condiciones de regulación 
hídrica en la recaudación de las aguas de escorrentía, cuyo caudal se dispersa por toda la ladera 
y escurre lentamente sin provocar procesos erosivos importantes.  

Por una parte la mala ejecución de las obras de mejora puede producir un impacto negativo, 
reversible, evitable e inadmisible. Las medidas correctoras propuestas consisten en refinos 
manuales del material granular en el terraplén en los cruces de las vaguadas, para evitar aportes 
de todouno o tierras al cauce. 

3.2. Impactos ambientales indirectos 

No se contemplan 

4. Medidas correctoras previstas 

La tabla siguiente contiene la relación de impactos más relevantes que van a producirse con la 
ejecución de las obras, y las medidas correctoras que se proponen para minimizar dichas 
afecciones en el medio: 

Impactos evitables Medidas técnicas adoptadas 

Afecciones 
negativas sobre la 

fauna y  la 
vegetación 

Señalar sobre el terreno los pasos utilizados habitualmente por 
la fauna, los nidos, los lugares de puesta y otros elementos que se 
detecten y que se consideren importantes para la conservación 
del biotopo. 

Realizar los trabajos de obra civil, desbroces y otros trabajos 
que generen niveles altos de contaminación acústica fuera de la 
época de reproducción de las especies faunísticas de especial 
interés para la conservación. 

 

Aporte de materiales 
contaminantes al 

cauce 

Control exhaustivo de los cambios de aceite, repostaje de la 
maquinaria, para que se realicen en zonas alejadas de cauces 
cercanos. 

Retirar cuidadosamente los materiales excavados al terraplen.. 
 

Mala integración 
paisajística de las 

obras 

Utilizar colores oscuros en los materiales (caño negro, piedras 
de escollera de color gris)y consonantes con el entorno. 

Anular y tapar la rampa de acceso a la escollera. 
 

Acumulación de Obligar al Contratista a retirar diariamente todos las basuras 
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basura en el monte que se generen durante el transcurso de las obras 

Impactos 
inevitables 

Medidas técnicas adoptadas 

Impactos a la 
fauna y al ganado 
doméstico debidos 
al ruido de la 
maquinaria 

Se ejecutarán las obras en Julio y Agosto, fuera de la época de 
cría de la mayoría de especies animales afectables.  

Compactaciones 
del suelo por el apeo 
del arbolado y 
tránsito de 
maquinaria 

Todas las obras realizadas con maquinaria pesada se 
ejecutarán con el terreno no muy húmedo y con un poder portante 
alto. 

Los trabajos con maquinaria pesada se ejecutarán en su 
totalidad durante la época estival, cuando el terreno no disponga 
de excesiva humedad que haya reducir su poder portante 

 
La reducción de los impactos negativos de las obras sobre el medio natural pasa 

indispensablemente por ejecutar con calidad los trabajos. La Dirección Facultativa pondrá todo el 
empeño para dirigir correctamente las obras y evitar impactos irreversibles.  

 Los costes de las medidas correctoras vienen incluidos ya en las mismas unidades de obra 
del presupuesto, no hay por tanto partidas exclusivas. La dirección facultativa se encargará de 
exigir la suficiente calidad a los trabajos como para minimizar los impactos en el medio ambiente. 

En Aribe (Aezkoa), a 25 de agosto de 2022 
El Ingeniero de Montes 
Lur Geroa SLU 
 
 
 
 
Firmado: Igor Erbiti Saizar 
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1. Objeto 

 

Recoge las exigencias de índole técnica y legal que han de regir la ejecución del proyecto. 
Adquiere su verdadera importancia durante la ejecución, ya que vincula las relaciones entre 
propiedad y constructor, y debe aportarse, junto con los planos, al contrato de obra. 

2. Proyecto al que se refiere 

El presente Pliego de condiciones técnicas se refiere al Proyecto cuyos datos generales 
son: 

 

Proyecto de referencia 

Título del proyecto Trabajos forestales a ejecutar en el monte de Aezkoa en la campaña 2022-2023 

Promotor Junta General del Valle de Aezkoa 

Emplazamiento de 
las obras 

Repoblación de Txutxurieta, antiguo cierre de Geretxuri, pastizales de Ortsarri y Azalegi, y 
pista de Gibelea 

Presupuesto de 
ejecución material 

50.158,55€ 

Plazo de ejecución 
previsto 

40ornadas 

Número máximo de 
operarios 

5 

Observaciones 
Extremar las precauciones sobre todo en las obras relacionadas con la repoblación (quema 
sobre todo), desbroces ganaderas y la mejora de infraestructuras forestales (ampliación de 

caja en terreno rocoso en el tramo I de Gibelea sobre todo) 

3. Condiciones generales 

El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que cita y regirá en las 
obras y trabajos previstos para la realización del mismo 

Además del presente “Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares” y el contrato y pliego de 
condiciones administrativas vinculados al proyecto, regirán totalmente en todos los aspectos que 
el mismo abarca (ejecución de obra, medición, certificación, valoración, régimen 
administrativo,etc)la siguiente legislación : 
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Navarra 
Contratos  
Ley foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 
Protección del Medio Ambiente. Ordenación del Territorio 
Ley Foral 5/1998 de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre. 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental 
Ley Foral 10/1994 de 4 de julio 1994. “ordenación del territorio y urbanismo. Normas 

reguladoras”.  
Obra civil 
Ley Foral 11/86 de 10 de Octubre, Defensa de las carreteras de Navarra 
Actividades clasificadas 
Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre de 1989: de “Control de Actividades Clasificadas 

para la protección del medio ambiente.  
Decreto Foral 32/1990, “Reglamento de control de Actividades Clasificadas para la 

protección del medio ambiente”. 
Estado 
Contratos 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
Real Decreto 1215/1997, Disposiciones Mínimas de seguridad y salud para la utilización de 

los equipos de trabajo.  
Seguridad y Salud en el trabajo 
Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborables.  
Real Decreto 773/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud. Equipos de 

protección individual.  
Real Decreto 1627/1997, Disposiciones Mínimas de seguridad y salud en la construcción.  
Normativa relacionada con la seguridad y salud de las obras de construcción, relacionada 

en el ESTUDIO DE SEGURIDAD sujeto a este proyecto. 
 
Obra civil 
Real Decreto 1812/1994, Reglamento General de Carreteras 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (en 

delante EH-91). Real Decreto 1039/1991 de 28 de junio. 
Instrucción para la recepción de cementos RC-97. Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo. 
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3. Condiciones generales de índole facultativa 

3.1. Obligaciones del contratista 

 Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 
representante suyo autorizado serán el encargado o jefe de obra a efectos de cumplimentar las 
obligaciones del ejecutor de los trabajos. No podrá ausentarse de ella de forma prolongada, sin 
previo conocimiento de la Dirección facultativa y notificándole, expresamente, la persona que 
durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo 
anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo 
más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo 
que, como dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las 
depositadas en la residencia designada como oficial, de la Contrata, si no se pudiesen hacer 
constar en el libro de “Ordenes y Asistencias”, por no hallarse el mismo en la obra.  

Es Obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena finalización de 
los trabajos, y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los 
Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo 
disponga la Dirección Facultativa y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas de la 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son 
de orden técnico o facultativo de la Dirección Facultativa, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada, dirigida a la Dirección Facultativa, la cual podrá limitar su contestación al cuso de recibo 
que, en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

Por falta en el cumplimiento de las instrucciones de la Dirección Facultativa o sus subalternos 
de cualquier clase, encargaos de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos 
que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de 
sustituir a sus dependientes y operarios cuando la Dirección Facultativa lo reclame.  

Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta a la Dirección Facultativa, por 
lo menos con veinticuatro horas de antelación, del comienzo de los trabajos. En todo caso, deberá 
estar firmada por la Contrata, el Propietario del monte y la Dirección Facultativa el pertinente Acta 
de Replanteo y de inicio de las obras. 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 
condiciones exigidas en las “Condiciones generales de índole Técnica” y se realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  

 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 
éstos puedan existir, por sus mala ejecución o la deficiente calidad de los materiales colocados, 
sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 
Facultativa o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el 
hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra siempre se supone 
que se extienden y abonan a buena cuenta. 
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No se procederá al empleo y colocación de materiales sin que antes sean examinados y 
aceptados por la Dirección Facultativa, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, 
depositando al efecto, el Contratista, las muestras previamente contraseñados, para efectuar con 
ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente 
en la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc, antes indicados, será de cargo 
del Contratista.  

Cuando los materiales no fueran de calidad requerida o no estuviesen perfectamente 
preparados, la Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que los remplace por otros que 
se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstas, a las normas legales. 

Será de cuenta y riesgo del Contratista, las máquinas y demás medios auxiliares que para la 
debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto, al Propietario 
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras 
por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Será asimismo de cuenta y riesgo del Contratista los medios auxiliares de protección y 
señalización de las obras, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de 
tráfico adecuados, y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado 
de las obras, y de acuerdo con la legislación vigente.  

3.2. Facultades de la dirección técnica 

3.2.1. Interpretación de los documentos del proyecto 
 El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 

documentos del proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos sean resueltas por 
la Dirección Facultativa.  

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran 
reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de las 
obras.  

 

La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta 
interpretación de la calidad constructiva y de las características del proyecto.  

3.2.2. Aceptación de los materiales y tipo de materiales 
Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin 

cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la contrata proporcionará al menos 
dos muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa; esta se reserva el derecho de 
desechar aquellos que no reúnan las condiciones que a su juicio serán necesarias. Los materiales 
desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una 
vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados de los análisis 
para su posterior comparación y contraste.  
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Materiales para la plantación 

Material Forestal de Reproducción 
 A todo el material forestal de reproducción se le aplicarán los pertinentes controles de 

producción, transporte y puesta en monte. 
 Básicamente, según el tipo de material forestal de reproducción, se realizará el siguiente 

control de producción: 

Planta 
- Documento de acompañamiento o etiqueta donde se demuestre la identidad del material 

forestal de reproducción.  
 
- Pasaporte fitosanitario, y comprobación, en general, de su estado fitosanitario.  
- Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivares señalados en la Memoria. 

Poseerán un sistema radical bien desarrollado que permita establecer un pronto equilibrio con la 
parte aérea y estarán bien ramificadas según su porte específico o de cultivo, poseyendo un 
cuello de raíz en consonancia con el diámetro del tallo. En caso de observarse un volumen 
excesivamente grande del sistema radical, deberá procederse a realizar un cuidadoso repique de 
las plantas, que irá en aras de un correcto asentamiento en el terreno y posterior desarrollo de la 
planta.   

 Las partidas de plantas estarán formadas por al menos un 95% de plantas de calidad cabal 
y comercial, éstas no deben presentar algunas de las malformaciones a continuación citadas 
(O.M. 3080/89 del 21-1-89): 

 
Plantas con heridas no cicatrizadas. 
Plantas parcial o totalmente desecadas. 
Tallos con fuertes curvaturas. 
Tallo múltiple. Por tallo múltiple se entiende cuando del cuello de la planta surgen varios tallos 

susceptibles de desarrollarse independientemente. 
Tallos y ramas con parada invernal incompleta o tallos desprovistos de yemas terminales 

sanas. 
Ramificación insuficiente o inexistente. 
Acículas más recientes gravemente dañadas hasta el punto de comprometer la supervivencia 

de la planta. 
Cuello dañado. Existe daño especialmente en caso de heridas, destrozos de animales o 

insectos, o estrangulamiento. 
Raíces principales intensamente enrolladas o torcidas. 
Raicillas secundarias ausente o seriamente amputadas. 
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Plantas que presenten graves daños causados por organismos nocivos (insectos, hongos, 
conejos, roedores etc.) debiéndose retirar los mismos inmediatamente del lugar de la plantación o 
proceder a su destrucción "in situ". 

Plantas que presenten indicios de recalentamiento, fermentaciones o enmohecimientos debido 
al almacenamiento o transportes. Por indicios debemos entender: 

 
Elevación anormal de las cajas de transporte. 
Olor característico por fermentación. 
Enmohecimiento en partes aéreas o radicales. 
Azulado de tejidos internos de la raíz principal. 
 
 Las características de las plantas a emplear en las repoblaciones que se concentran esta 

campaña en el paraje de Txutxurieta, serán las siguientes: 
  

Especie Ti
po 

Tall
a 

Formación Procedencia 

Alerce/Alertzea (Larix 
decidua) 

1+
0 

30-
50 Raíz desnuda Planta 

identificada 

 
 Como ha quedado constatado anteriormente, solamente se procederá a repicar aquellas 

plantas a las que se les observe un volumen excesivo del sistema radicular, de lo contrario se 
aconseja no cortar las raíces. En general, la procedencia o vivero elegido influirá en las 
características propias de la planta, y por tanto es necesario acudir a aquellos viveristas con 
amplia experiencia con las especies árboreas incluidas en el cuadro superior. 

 
 En caso de elegirse plantas a raíz desnuda de 1+0 que hayan alcanzado las dimensiones 

en altura requeridas, deberá comprobarse que no se trata de individuos excesivamente ahilados 
que poseen además escasa ramificación, en cuyo caso se rechazará el lote.   

 
 El Contratista deberá avisar a la Dirección de Obra de la fecha y hora de la llegada de los 

lotes de planta, con objeto de examinarlas  y proceder según lo indicado anteriormente. Se 
solicitará albarán que detalle el número de plantas, sus dimensiones, edad, región de 
procedencia, denominación y localización del vivero productor, día de carga, etc., además del 
pasaporte fitosanitario, si así lo exige la especie. 

 
 Los controles de transporte y puesta en monte del material vegetal de reproducción se 

realizarán atendiendo a los siguientes criterios: 
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- Embalaje: Con objeto de evitar golpes y desecaciones del sistema radicular el embalaje en 

las plantas a raíz desnuda debe ser rígido, facilitar el paso del aire y debe proteger a las 
raíces de la insolación directa. Los materiales más usados pueden ser las bolsas de 
polietileno, cajas de cartón o madera.  

- Almacenamiento: Para prever posibles almacenamientos de la planta en el vivero, antes 
de salir al monte, deben detallarse las condiciones de humedad (elevada), temperatura 
(4º/7ºC), luz (reducida) y aireación (no debe ser estanco) del almacén.  

- Transporte: Debe ser rápido, mediante vehículos cerrados o cubiertos de forma que 
protejan a las plantas de desecaciones por el sol o el viento. La situación ideal exigiría 
realizarlo con camiones frigoríficos.  

- Llegada al monte: Debe evitarse descargar la planta en cualquier lugar del mismo, 
debiéndose realizar la descarga en lugares resguardados del viento, protegidos de la 
insolación directa y que garanticen la conservación de unas condiciones de temperatura y 
humedad idóneas. Si la planta está correctamente embalada podrá mantenerse varios días 
sin necesidad de ninguna práctica de conservación. Si no es así, será preciso aviverarla 
hasta su utilización. Por ello es preciso tener en cuenta que si la planta llega al monte 
durante el fin de semana es necesario realizar, durante el mismo, su acondicionamiento no 
debiéndose esperar al lunes siguiente para realizarlo.  

 

Materiales para la subbase de la explanación 
Como material granular para la subbase se empleará rechazo donde la granulometría  del 

conjunto de los elementos será de tipo continuo con una buena distribución de los mismos y cuyo 
tamaño máximo no supere los 60 mm, encontrándose el mayor porcentaje de  mismos con 
tamaños inferiores a 35 mm y con una granulometría continua, de manera que se posibilite una 
compactación adecuada. 

 

3.2.3. Mala ejecución 
 Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 

contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, 
hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo 
derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de 
la obra hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en los 
plazos parciales o en el total de la ejecución de la obra.  

Para proceder a la recepción definitiva de las obras será necesaria la asistencia del 
Propietario, de la Dirección Facultativa de la obra y del Contratista o su representante, 
debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado, y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se dará por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha 
fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección Facultativa 
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debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos, expirando el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a 
fin de proceder, de nuevo a la recepción provisional de la obra. 

Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 
formalidades señaladas en los párrafos precedentes para la provisional; si se encuentran las 
obras en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente. 

En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna, en concepto de 
ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de 
conservación hasta que haya sido recibida definitivamente 

4. Condiciones generales de índole económica 

4.1 Bases fundamentales. Fianza 

Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Indole Económica”, se establece 
el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre 
que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y 
particulares que rijan los trabajos forestales previstos. 

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 4 por 100 del presupuesto de las obras adjudicadas, o en su defecto le 
podrá ser retenido el importa de las certificaciones suficientes con el mismo fin. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para realizar la obra en 
las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre y representación del Propietario, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por Administración, abonando su importa con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fueren de recibo. 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días 
hábiles, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 
acreditado, por medios de Certificación del Alcalde del Municipio en cuyo término se halla 
emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y 
perjuicios que sea de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones 
derivadas de daños o accidentes ocurridos durante los trabajos. 
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4.2 Mediciones 

4.2.1. Forma de medición 

 La medición del conjunto de obra que constituyen la presente se verificará aplicando a 
cada unidad la unidad medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, hectáreas, metros cuadrados, 
cúbicos o lineales, unidades…  

 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán 
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por 
ambas partes.  

 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra ejecutadas, no 
teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se 
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como 
tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los 
estados de valoración.  

4.2.2. Valoración de las unidades no expresadas en el pllego. 
 La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando a cada una 

de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas la 
Dirección Facultativa, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.  

 El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se 
ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director 
Facultativo, sin aplicación de ningún género.  

4.2.3. Equivocaciones en el presupuesto 
Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen 

el proyecto, y por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o 
equivocación del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, 
de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades 
de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el número de 
unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.  

4.3. Valoraciones 

4.3.1. Aspectos generales 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuren en el presente proyecto, se efectuarán 

multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.  
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se considerarán incluidos los gastos de 

compra, transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 
cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el 
Estado, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. 
También serán de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se 
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originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con 
que está dotado el proyecto.  

El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidas los de todos los materiales 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.  

4.3.2. Precios contradictorios 
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de 

trabajos, que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección 
Facultativa y el Contratista o su representante expresamente autorizado a estos efectos. El 
Contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y la 
aprobación de estos precios por el Propietario y la Dirección Facultativa, antes de proceder a la 
ejecución de las unidades de obra correspondientes.  

De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán por triplicado, la Dirección 
Facultativa, el Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a estos efectos por 
estos últimos. 

Si el Contratista, entes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución 
de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre 
las obras, se haya en la Memoria, por no ser este documento el que sirva de base a la Contrata. 
La equivocaciones materiales o errores aritméticos que el Presupuesto pueda cometer, ya por 
variación de los precios, respecto de los del cuadro correspondiente, ya por errores aritméticos en 
las cantidades de obra o en su  importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero 
no se tendrán en cuenta a los efectos de rescisión de Contrato, señalados en los documentos 
relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Indole Facultativa”, sino en el caso de 
que la Dirección Facultativa o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 
meses, contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la 
baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha se servir de 
base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 
presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que, en principio, no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los 
precios de los jornales y cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es 
característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los 
precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los precios del 
mercado.  

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en 
cuanto se produzca cualquier alteración del precio, que repercuta aumentando los costos. Ambas 
partes convendrán en nuevo precio unitario, antes de comenzar o e continuar la ejecución de la 
unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, 
haya subido, y especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual 
se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el 
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acopio de los materiales en obra. En el caso de que la Dirección Facultativa tuviera conocimiento 
de la existencia de precios de materiales, transportes, etc, inferiores a los que el Contratista desea 
percibir, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y este la obligación de aceptarlos, los 
materiales, transportes, etc, a precios inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, 
como es lógico y natural, se tendrán en cuenta para revisión, los precios de los materiales, 
transportes, etc, adquiridos por el Contratista, merced a la información de la Dirección Facultativa. 

Cuando el propietario o la Dirección Facultativa, en su representación solicite del Contratista la 
revisión de precios, por haber bajado los de los jornales, materiales, transportes, etc, se 
convendrá entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en 
equidad con la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de la 
obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios 
unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los 
casos de revisión, por alza de los precios. 

4.3.3. Obras que se abonarán al Contratista y el precio de las mismas 
El Contratista deberá percibir el importa de todas aquellas unidades de obra que haya 

ejecutado, con arreglo y sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones de la contrata 
y a las órdenes e instrucciones que por escrito, entregue la Dirección Facultativa, y siempre dentro 
de las cifras a que ascienden los presupuestos aprobados.  

Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras será, en todo caso, 
abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios 
contradictorios fijados en le transcurso de las obras, de acuerdo con lo previsto en el presente 
“Pliego de Condiciones Generales de Indole Económica” a estos efectos, así como respecto a las 
partidas alzadas y obras accesorias y complementarias. 

Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán de base para la 
valoración los precios que figuren en el Presupuesto del Proyecto, con las mismas condiciones 
expresadas anteriormente para los precios de oferta; al resultado de la valoración ejecutada en 
dicha forma se le aumentará el tanto por ciento necesario para la obtención del precio de contrata; 
y de la cifra obtenida se descontará la que proporcionalmente corresponda a la baja que subaste 
o remate.  

En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el Presupuesto, 
podrá servir de fundamento para reclamaciones de ningún tipo. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 
importa corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra expedidas por la Dirección 
Facultativa, en virtud de las cuales se verificarán aquéllos. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender trabajos ni 
ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban 
terminarse. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados por las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, 
se considerarán, como tales casos, únicamente los que sigan: 

1) Los daños producidos por maremotos o terremotos. 
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2) Los daños producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos, superiores a las que 
sean de prever en el país. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas 
o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria 
o instalaciones, etc, propiedad de la Contrata. 

 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso que la Dirección Facultativa haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, 
así como la de los materiales previstos en el Contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en 
las mediciones del proyecto, a menos que la Dirección Facultativa ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo 
contrario, los siguientes gastos: 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e instalaciones 
provisionales. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
- Los gastos de remoción de herramientas y materiales. 
- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, cuyo 

deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 
- Los gastos de replanteo de las obras. 
- Los gastos derivados de obras o trabajos auxiliares no contemplados explícitamente en el 

Proyecto y cuyo objeto sea facilitar o simplificar la ejecución de las unidades de obra 
presupuestadas. 

- Los gastos de retirada de materiales rechazados y los de corrección de deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 
la ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en cada momento con 
el valor que tengan, por Contrata, los objetos que se hayan asegurado. El importa abonado por la 
Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará en cuenta, a nombre del Propietario, 
para que, con cargo a ella, se abone la obra que se ejecute, y a medida que esta se vaya 
realizando.  El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista hecha en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
de reconstrucción de la repoblación afectada.  

El seguro incluirá los posibles daños a terceros que se pudiera producir. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 

pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar 
de éste su previa conformidad. 
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La Dirección Facultativa se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de ejecutada 
la obra, en el supuesto de que los precios base contratados no sean puestos en su conocimiento 
previamente a la ejecución de la obra. 

5. Condiciones de índole legal 

5.1 Obligaciones del contratista 

Ambas partes se comprometen, en sus diferencias al arbitrio de amigables componedores, 
designados, uno de ellos por el Propietario, otro por la Contrata y un Técnico por el Colegio Oficial 
correspondiente, siendo éste último forzosamente el Director de la obra. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en 
el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la correcta ejecución de todo lo mal ejecutado, 
sin que pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido los 
trabajos durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.  

El Contratista se obliga a cumplir lo establecido en l Ley de Contratos de Trabajo y además a 
lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, en sus 
relaciones con el personal de él dependiente.  

En casos de accidentes ocurridos a propietarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a los dispuesto, a estos respectos, en la 
legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que, por 
ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad en cualquier aspecto.  

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan, para evitar, en los posible, accidentes a los obreros, en todos los lugares 
peligrosos de la obra, y especialmente lo que dispone la Ley 31/95 de 8 de noviembre de 1995 
sobre Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/97, modificado por el Real Decreto 
780/98 que establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado 
sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 
representantes, en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 
todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.  

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuere requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos y pliegos 
de condiciones y demás documentos del proyecto. 

El Técnico autor del Proyecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, 
una vez confrontadas. 
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5.2 Recepción de las obras 

5.2.1. Recepción provisional 
Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones exigidas, 

se procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización.  
Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad contratante, el 

facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose el acta 
correspondiente.  

En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin de 
remediar los defectos observados, fijándole plazo para ejecutarlo, expirado el cual ser hará un 
nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Si la contrata no hubiese 
cumplido se declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra en el plazo 
estipulado, a no ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable.  

 5.2.2. Recepción definitiva 
 Dentro del mes siguiente al cumplimento del plazo de garantía, se procederá a la 

recepción definitiva de las obras.  
 Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter 

definitivo, levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado 
de toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construcción, 
debido al incumplimiento doloroso del contrato.  

5.2.3. Plazo de garantía 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas 

administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los 
materiales empleados en ella y su buena manipulación.  

El plazo de garantía será de un año, y durante este periodo el contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se 
produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso 
de resistencia dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza. 

El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada 
de incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la 
obra. Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará 
acuerdo respecto a la fianza depositada por el contratista.  

Tras la recepción definitiva de la obra, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
salvo lo referente a los vicios ocultos de construcción, debidos a incumplimiento doloso del 
contrato por parte del empresario, de las cuales responderá en el término de 15 años. 
Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad.  
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5.3. Rescisión de contrato 

5.3.1. Causas de rescisión de contrato 
Se considerarán causas suficientes de resolución del Contrato, las que a continuación se 

señalan: 
1ª La muerte o incapacidad del Contratista 
2ª La quiebra del Contratista 
En los casos anteriores, si los herederos aún previa justificación de capacidad técnica, 

ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el 
Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que este último caso tengan aquéllos 
indemnización alguna. 

3ª Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
a) La modificación respecto al Proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio de la Dirección Facultativa, y en cualquier caso, siempre que la 
variación del Presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente, 
en más o menos, el 40 por ciento, como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto 
modificadas.  

 
b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 

variaciones en más o menor del 40 por 100, como mínimo de alguna de las unidades del Proyecto 
modificadas.  

4ª La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la 
Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 1 mes, a partir de la 
adjudicación; en este caso, la devolución de la fianza  será automática. 

5ª El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones 
particulares del Proyecto. 

6ª El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con 
perjuicio de los intereses de la obra. 

7ª La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
8ª El abandono de la obra sin causa justificada. 
9ª La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

5.3.2. Recepción de trabajos cuya contrata se hubiera rescindido 
 Se distinguen dos tipos de trabajos: los que hayan finalizado por completo y los 

incompletos. 
 Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo 

estipulado en los artículos anteriores.  
 Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, solo se 

efectuará una única y definitiva recepción y con la mayor brevedad posible.  
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6. Condiciones de índole técnica 

6.1. Condiciones generales 

 Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados 
por cuenta y riesgo del Contratista, a los que la Dirección Facultativa dará el visto bueno. 

 Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen 
en el presente Pliego de Condiciones, o en las Normas que en él se citen, cumplirán las 
especificaciones de la Normativa actual. 

Si existe el temor de que se produzcan heladas o nevadas, se suspenderán los trabajos o se 
tomarán las medidas necesarias de protección.  

 
Si se espera que se produzcan fuertes aguaceros o incluso inundaciones, se protegerán o 

incluso se retirarán a un lugar óptimo, todos los materiales que pudieran verse afectados. Además 
se protegerán con los medios adecuados todas las partes de la obra que pudieran verse dañadas. 
El Contratista no podrá solicitar ningún tipo de abono o indemnización por los daños causados por 
los agentes  meteorológicos. 

6.2. Materiales 

6.2.1. Normas generales 
Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 

características indicadas tanto en este Pliego como en los Cuadros de Precios que se adjunten, y 
además deberán merecer la conformidad del Director de Obra. 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales 
que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen 
resultado de los trabajos, éstos deberán retirarse de la obra, a cuenta del Contratista, dentro del 
plazo que señale su Director. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 
por el Contratista pero que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra, salvo en 
los casos que de manera explícita se estipule que hayan de ser suministrados por la propiedad, 
como puede ocurrir en el caso de empleo de zahorras naturales de la zona. 

El Contratista notificará con suficiente antelación al Director de Obra la procedencia de los 
materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar sus características y 
proceder o no  a su aceptación.  

6.2.2. Calidad, recepción, prescripciones y ensayos. 
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen  en los Pliegos y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se 
realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra, será 
considerado como defectuoso, e incluso se podrán rechazar, debiendo retirarse de la obra. Todos 
los materiales deberán ajustarse además a las dimensiones requeridas en este proyecto. 
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El empleo de materiales de mayor calidad y carestía que los especificados en el Pliego, no 
conceden derecho al Contratista para que se le abone una mayor cantidad económica que la 
estipulada para dichos materiales en el Cuadro de Precios nº2. 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 
establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los vigentes 30 
días antes del anuncio de licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente 
Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 
los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona era quien delegue.  

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director de Obra o 
del Técnico en quien delegue.  

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a 
los ensayos, la cantidad de material necesario a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 
materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el 
control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados 
de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el mantenimiento de 
sus características y aptitudes para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripción formal se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden al Contratista para que a 
su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 

6.2.3. Facilidades para la inspección 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra toda clase de facilidades para el 

reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo la 
vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes incluso a 
las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen para las obras. 

6.3. Condiciones para la ejecución de las unidades de obra  

Vienen determinadas en el presupuesto, con la descripción, proceso de ejecución, 
características técnicas, control y criterios de medición y abono 

6.4. Replanteos 

6.4.1. Aspectos generales 
 Dentro del plazo fijado de 15 días naturales a partir de la fecha de formalización del 

contrato, la Dirección de Obra procederá en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo extendiéndose Acta del resultado, que será firmada por ambas partes. 
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 El replanteo hecho por la Dirección de Obra se referirá básicamente a la fijación de los 
ejes, alineaciones, rasantes y referencias necesarias para que, con lo indicado en los planos, el 
Contratista pueda ejecutar las obras. El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento 
de las señales que se hayan establecido. Los replanteos de detalles o complementarios del 
general, hechos por la Dirección de Obra serán efectuados por el Contratista según vayan siendo 
necesarios para la realización de las distintas partes de la obra, debiendo obtener conformidad 
escrita de la Dirección de Obra antes de comenzar la parte de que se trate sin cuyo requisito será 
plenamente responsable de los errores que pudieran producirse y tornará a su cargo cualquier 
operación que fuese necesaria para su corrección. 

El Director de Obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones del replanteo 
que estime convenientes, para lo cual el Contratista le prestará a su cargo, la asistencia y ayuda 
necesaria, cuidando de que la ejecución de las obras no interfiera en tales comprobaciones, sin 
que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

6.4.2. Confrontación de planos y medidas 
 El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los documentos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre 
cualquier contradicción.  

El Contratista deberá confrontar los planos antes de aparejar la obra y será responsable por 
cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

6.5. Obras defectuosas y excesos de obra 

6.5.1. Obras defectuosas 
Queda claro pues, que dichos precios unitarios son contratados para la elaboración de los 

partes por Administración y los precios contradictorios. El Contratista no tendrá derecho a la 
fijación de precios contradictorios por aumento o disminución, impuesto por la obra, de las 
cantidades de cada unidad de obra fijadas en el presupuesto, cualquiera que sea su cuantía, toda 
vez que se aplicarán los precios ofertados que arrojan el coeficiente de  adjudicación que 
corresponde. 

Si fuera precisa la ejecución de nuevas unidades, la Dirección de las Obras ofrecerá su 
ejecución al Contratista fijando el precio de acuerdo con las bases ofertadas y los rendimientos 
estimados para la operación. En caso de no aceptación del ofrecimiento la Dirección podrá 
encargar dichas unidades a otra empresa, sin que quede recurso por parte del Contratista en base 
a su derecho sobre la obra. En otro caso, el precio se fijará en el acta correspondiente y pasará a 
integrar los cuadros de precios integrados en el contrato.  

6.6. Seguridad y Salud en la obra 

6.6.1. Aspectos generales 
 

 Como Normativa general se atenderá a los dispuesto a la Ley 31/95 de 8 de noviembre de 
1995 sobre prevención de riesgos laborales y al Decreto 39/97, modificado por el Real Decreto 
485/97 de 14 de abril de 1997. 
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 Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la Ley de prevención 
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 773/97 sobre utilización de Equipos de Protección 
Individual 

 La maquinaria en general, deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, en 
el Real Decreto 1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo.  

 Por otro lado se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre 
Homologación de Medios de Protección Personal del Ministerio de Trabajo; Cascos de seguridad 
no metalico B.O.E. 30-12-74, Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75, Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80,Cinturón de sujeción B.O.E. 2-9-77, Gafas de Montura 
Universal para protección contra Impactos B.O.E. 17-8-78, Oculares de protección contra 
Impactos B.O.E. 7-2-79, Botas impermeables al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-81. 

6.6.2. Obligaciones del promotor 
Previo comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el promotor 

está obligado en aplicación del R.D. 1627/97 a nombrar un Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la Ejecución de la Obra, siempre que en la obra intervenga más de una empresa, 
o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, teniendo 
consideración de empresarios a los efectos previstos en la Normativa sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, los Contratistas y Subcontratistas. El Promotor deberá así mismo y previo al 
inicio de la obra efectuar aviso previo a la autoridad laboral según modelo del Anexo III del R.D. 
1627/97 que deberá exponerse de forma visible en la obra y actualizarse durante el desarrollo de 
la obra, y donde entre otros datos, se recojan los Contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos que vayan siendo contratados.  

6.6.3. Obligaciones de la empresa adjudicataria de los trabajos 
La empresa o empresas Contratadas para efectuar los trabajos estarán obligadas a 

cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y 
Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El 
Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución si hubiese sido preciso su nombramiento o por la Dirección Facultativa 
cuando deba ésta asumir las funciones correspondientes al Coordinador de Seguridad en 
Ejecución. 

El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud 
especifican las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias 
de la obra, así como las prescripciones que han de cumplirse en relación con las características, 
la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos.  

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con suficiente formación para ello, contando con el material y las 
instalaciones indispensables.  

Los trabajadores deberán estar protegidos contra todo tipo de riesgos, primando las 
protecciones colectivas frente a las individuales. Los trabajos específicos que requieran un grado 
de especialización determinado deberán ser desarrollados por personal cualificado con la 
titulación y formación suficiente.   



 

 

Trabajos forestales a ejecutar en el monte de Aezkoa en 

la campaña 2022-2023 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Página 22 de 22 

En Aribe (Aezkoa), a 25 de agosto de 2022 
El Ingeniero de Montes 
Lur Geroa SLU 
 
 
 
Firmado: Igor Erbiti Saizar 



Presupuesto 
Cuadro de Precios Unitarios.MO,MT,MQ. 

Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.  

Cuadro de Precios nº1. En letra. 

Cuadro de Precios nº2. MO,MT,MQ, Restos de obra, costes 

indirectos. 

Presupuesto con medición detallada. Por capítulos 

Resumen del Presupuesto. PEM, PEC,PGL,PT 

 



Presupuesto y medición



1.1 ELIM_RES_CON_QUI… ha Apeo de latizal-fustal bajo de haya y otras especies (acebo, pino
silvestre...) y con pies de <30cm de diámetro y 6-15m de altura media y
densidad <300pies/ha (la mayoría con copas rotas y dañadas por la
explotación forestal),  que conformaba el subpiso de la masa principal de
pino silvestre que ha sido ya objeto de corta final; saca con skidder
hasta trochas de fustes de haya >20cm de diámetro para aprovechamiento de
leñas, con distancia de arrastre <100m, recogida mecanizada de restos de
corta de pino silvestre y haya <20Tn/ha, con retroexcavadora de 20-25Tn,
en montones de 10-15estéreos y altura máxima de 2,5m, de ramas y
raberones de diámetro superior 4cm, , en terreno con <20Tn/ha de restos,
la mayoría de pino, sobre terrenos de pendiente <35%, para proceder
posteriormente a la quema controlada de restos de coníferas y
frondosas,empleando herramientas manuales apropiadas (batefuegos,
Antorcha de goteo (mechero), palas, rastrillo...).Medida la superficie
ejecutada

Superfici… Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea area
1 4,64 4,640

Total ha ............: 4,640 2.160,13 10.023,00

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña … Página 1
Presupuesto parcial nº 1 A1. Ha. Eliminación residuos. Eliminación con quema
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 NZ3ERPT040 ud Apertura de cualquier tipo de hoya, de 60*60*60cm, con retroexcavadora,
en suelo tránsito. Densidad de plantación superior o igual a 700pl/ha y/o
plantación no dispersa.

Superfici… distancia… Distancia… Alto Subtotal
Tarea
areal 1,
paraje
Txutxuriet
a
[A*10000/(
B*C)] 4,64 3,500 3,250 4.079,121

Total ud ............: 4.079,121 1,30 5.302,86

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña … Página 2
Presupuesto parcial nº 2 A1. Ha. Repoblación. Especies turno medio.Preparación…
Código Ud Denominación Medición Precio Total



3.1 Plantadealerce Ud Planta de alerce europeo (Larix decidua)de 1 savia y a raíz desnuda, de
30-50cm de talla, MFR planta identificada, incluido compra, transporte,
aviverado en repoblación y distribución manual.

Superfici… distancia… Distancia… Alto Subtotal
Tarea
areal 1,
paraje
Txutxuriet
a
[A*10000/(
B*C)] 4,64 3,500 3,250 4.079,121

Total Ud ............: 4.079,121 1,40 5.710,77

3.2 NZ3ERPP007 ud Plantación Tipo 2, en suelo suelto-tránsito, con pendiente inferior o
igual al 50% y densidad de plantación superior o igual a 700pl/ha y/o no
dispersa.

Superfici… distancia… Distancia… Alto Subtotal
Tarea
areal 1,
paraje
Txutxuriet
a
[A*10000/(
B*C)] 4,64 3,500 3,250 4.079,121

Total ud ............: 4.079,121 0,87 3.548,84

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña … Página 3
Presupuesto parcial nº 3 A1. Ha. Repoblación. Especies turno medio. Plantación
Código Ud Denominación Medición Precio Total



4.1 LVA_01 ha Limpieza areal de vegetación competidora mediante motodesbrozadora
portada por operario, en terreno de <50% de pendiente y altura de la
vegetación menor de 1m, medida la superficie ejecutada

Superfici… Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea area
1 4,64 4,640

Total ha ............: 4,640 760,10 3.526,86

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña … Página 4
Presupuesto parcial nº 4 A1 Ha. Mantenimiento repoblaciones. Limpiezas de vera…
Código Ud Denominación Medición Precio Total



5.1 RCI_02 M.… Retirada de cierre forestal de mediana dificultad de ejecución previo
desbroce de matorral ligero

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 1,
paraje de
Geretxuri 2.600 2.600,000

Total M.l. ..........… 2.600,000 3,30 8.580,00

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña … Página 5
Presupuesto parcial nº 5 A2. M.l. Cierres no ligados repoblación. Retirada de …
Código Ud Denominación Medición Precio Total



6.1 DM_03-b ha Desbroce mecanizado de vegetación arbustiva >=40% y <=90% de cobertura y
compuesto por matas de helecho, zarza y otea, menos de 1m de altura,
dificultad de ejecución media,pendiente >=20% y <=40%, mediante tractor
agrícola provisto de desbrozadora de martillos en su bastidor trasero,
respetando todos los árboles y arbustos de porte arbóreo, dejando un
porcentaje de alrededor del 5-10 % principalmente en zonas de vaguada,
regresiones, afloramientos rocosos, bordes de barrancos y zonas de
excesiva dificultad.

Superfici… Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
areal 2 7 7,000
Tarea
areal 3 6 6,000

Total ha ............: 13,000 610,00 7.930,00

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña … Página 6
Presupuesto parcial nº 6 A2. Ha. Desbroces. Ganaderos
Código Ud Denominación Medición Precio Total



7.1 LC_02 M.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m de profundidad y
1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de cazo de
limpieza, formando taludes estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando
y extendiente cuidadosamente los restos de de excavación, sin conformar
montones de más de 10cm de altura y que hagan de pantalla en el borde y
eviten la evacuación de las escorrentías fuera de la pista. Medida la
longitud ejecutada

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 3 250 250,000

Total M.l. ..........… 250,000 2,29 572,50

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña … Página 7
Presupuesto parcial nº 7 D. Km.Limpieza de cunetas
Código Ud Denominación Medición Precio Total



8.1 AMC_01 ml Ampliación plataforma de 3m a 4,5-5m,con una anchura máxima de excavación
en desmonte de 2m y una altura máxima de 4m,formando talud estable de
relación 1:2 (H:V), y transporte y extendido de restos a distancia <2Km

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 2 20 20,000

Total ml ............: 20,000 168,05 3.361,00

8.2 MTD003 ml Excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar regueros en pista
por agua de escorrentía, esparciendo regularmente el material de la
plataforma, retirando a terraplén aquel árido grueso, e impriemiendo un
bombeo hacia desmonte del 3% para correcta evacuación de aguas de
escorrentía, todas los trabajos realizados por retroexcavadora. Medido
sobre la longitud real de la vía proyectada. Se incluye transporte de
maquinaria.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 2 20 20,000

Total ml ............: 20,000 3,74 74,80

8.3 ME_02 M.… Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que incluye el
decapado de tepe herbáceo y vegetal de los orillos y su terraplenado o
acordonamiento en los orillos, para terraplenarlo con retropala, y el
refino y planeo del camino con motoniveladora dotándole de bombeo
transversal del 4% a 1 lado del camino, y el riego y compactación a
humedad óptima al 95% del ensayo Próctor Normal con distancia del agua <
3km, mediante vibrocompactador. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la
motoniveladora y retropala. Precio hasta una anchura máxima del camino de
5 m entre la arista interna de la cuneta y el terraplén, en terreno de
tránsito. Se incluye transporte de la maquinaria.

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 3 250 250,000

Total M.l. ..........… 250,000 3,64 910,00

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña … Página 8
Presupuesto parcial nº 8 D Km Mejora de la explanación
Código Ud Denominación Medición Precio Total



9.1 CoCaSub m3 Construcción subbase con material balasto calizo de granulometría 25-60mm
y 30% de finos (tierra), incluyendo adquisición de material, transporte,
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 100 % del ensayo Próctor Normal, con
distancia máxima del agua de 3 km

Longitud … Anchura (… Espesor (… Alto Subtotal
Tarea
lineal 2 20 4,000 0,200 16,000

Total m3 ............: 16,000 38,62 617,92

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña … Página 9
Presupuesto parcial nº 9 D. Km, Afirmado
Código Ud Denominación Medición Precio Total



Presupuesto de ejecución material

1. A1. Ha. Eliminación residuos. Eliminación con quema… 10.023,00
2. A1. Ha. Repoblación. Especies turno medio.Preparaci… 5.302,86
3. A1. Ha. Repoblación. Especies turno medio. Plantaci… 9.259,61
4. A1 Ha. Mantenimiento repoblaciones. Limpiezas de ve… 3.526,86
5. A2. M.l. Cierres no ligados repoblación. Retirada d… 8.580,00
6. A2. Ha. Desbroces. Ganaderos ......................… 7.930,00
7. D. Km.Limpieza de cunetas .........................… 572,50
8. D Km Mejora de la explanación .....................… 4.345,80
9. D. Km, Afirmado ...................................… 617,92

Total: 50.158,55

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Aribe, 22 de julio de 2022
El Ingeniero de Montes

Igor Erbiti Saizar



1 A1. Ha. Eliminación residuos. Eliminación con quema

1.1 ELIM_RES_CON_QUI… ha Apeo de latizal-fustal bajo de haya y otras especies (acebo, pino
silvestre...) y con pies de <30cm de diámetro y 6-15m de altura media y
densidad <300pies/ha (la mayoría con copas rotas y dañadas por la
explotación forestal),  que conformaba el subpiso de la masa principal de
pino silvestre que ha sido ya objeto de corta final; saca con skidder hasta
trochas de fustes de haya >20cm de diámetro para aprovechamiento de
leñas, con distancia de arrastre <100m, recogida mecanizada de restos
de corta de pino silvestre y haya <20Tn/ha, con retroexcavadora de
20-25Tn, en montones de 10-15estéreos y altura máxima de 2,5m, de
ramas y raberones de diámetro superior 4cm, , en terreno con <20Tn/ha
de restos, la mayoría de pino, sobre terrenos de pendiente <35%, para
proceder posteriormente a la quema controlada de restos de coníferas y
frondosas,empleando herramientas manuales apropiadas (batefuegos,
Antorcha de goteo (mechero), palas, rastrillo...).Medida la superficie
ejecutada

O002 2,000 h 26,000 52,00Jefe cuadrilla R.G.
O001 4,000 h 22,000 88,00Peón forestal R.G.
Q_06 2,000 H 55,000 110,00Tractor agrícola  200/260 c.v. con ruedas

forestales. incluido m.o
Q17 12,000 H 75,000 900,00Retroexcavadora de 20-25Tn
Motoserristaespecializado 8,000 h 30,000 240,00Motoserrista especializado provisto de

traje de seguridad
MA028 5,000 h 10,000 50,00Vehículo todoterreno, sin m.o.
MD016 5,000 h 83,080 415,40Skidder 101/130 CV
%001 1,000 % 1.855,400 18,55Costes indirectos
%Z3E 7,000 % 1.873,950 131,18Coef. suministros ZONA 3E
O%Z3E 25,000 % 140,000 35,00Coef. mano de obra ZONA 3E
herramientafuego 4,000 h 30,000 120,00Herramientas diversas para realizar

quemas controladas de restos forestales

Precio total por ha  .................................................. 2.160,13

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023 Página 1



2 A1. Ha. Repoblación. Especies turno medio.Preparació…

2.1 NZ3ERPT040 ud Apertura de cualquier tipo de hoya, de 60*60*60cm, con retroexcavadora,
en suelo tránsito. Densidad de plantación superior o igual a 700pl/ha y/o
plantación no dispersa.

Retroexcavadora8tn 0,020 h 55,000 1,10Retroexcavadora de 8tn
%Z3E 15,000 % 1,100 0,17Coef. suministros ZONA 3E
%002 2,500 % 1,270 0,03Costes indirectos

Precio total por ud  .................................................. 1,30

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023 Página 2



3 A1. Ha. Repoblación. Especies turno medio. Plantación

3.1 Plantadealerce Ud Planta de alerce europeo (Larix decidua)de 1 savia y a raíz desnuda, de
30-50cm de talla, MFR planta identificada, incluido compra, transporte,
aviverado en repoblación y distribución manual.

Plantaalerce 1,000 Ud 1,000 1,00Planta de alerce europeo de 1 savías a
raíz desnuda, talla 30-50cm

distribucionplantacion 1,000 Ud 0,100 0,10Distribución manual de la planta en la
repoblación

%Z3E 15,000 % 1,100 0,17Coef. suministros ZONA 3E
%001 10,000 % 1,270 0,13Costes indirectos

Precio total por Ud  .................................................. 1,40

3.2 NZ3ERPP007 ud Plantación Tipo 2, en suelo suelto-tránsito, con pendiente inferior o igual
al 50% y densidad de plantación superior o igual a 700pl/ha y/o no
dispersa.

O002 0,003 h 26,000 0,08Jefe cuadrilla R.G.
O001 0,023 h 22,000 0,51Peón forestal R.G.
O%Z3E 25,000 % 0,590 0,15Coef. mano de obra ZONA 3E
%001 10,000 % 0,740 0,07Costes indirectos
%Z3E 7,000 % 0,810 0,06Coef. suministros ZONA 3E

Precio total por ud  .................................................. 0,87

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023 Página 3



4 A1 Ha. Mantenimiento repoblaciones. Limpiezas de ver…

4.1 LVA_01 ha Limpieza areal de vegetación competidora mediante motodesbrozadora
portada por operario, en terreno de <50% de pendiente y altura de la
vegetación menor de 1m, medida la superficie ejecutada

MAMR17a 22,000 h 3,000 66,00Motodesbrozadora de disco s/MO
O001 18,000 h 22,000 396,00Peón forestal R.G.
O002 4,000 h 26,000 104,00Jefe cuadrilla R.G.
O%Z3E 25,000 % 500,000 125,00Coef. mano de obra ZONA 3E
%001 10,000 % 691,000 69,10Costes indirectos

Precio total por ha  .................................................. 760,10

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023 Página 4



5 A2. M.l. Cierres no ligados repoblación. Retirada de cierre

5.1 RCI_02 M.l. Retirada de cierre forestal de mediana dificultad de ejecución previo
desbroce de matorral ligero

O002 0,025 h 26,000 0,65Jefe cuadrilla R.G.
O001 0,060 h 22,000 1,32Peón forestal R.G.
Tractoragricola1 0,002 h 30,000 0,06Tractor agrícola para recogida de alambre

hasta cargadero
MATE.1a 0,002 h 50,000 0,10Camión basculante 7-11 m3, para

transporte de alambre hasta vertedero
controlado

Minioruga 0,010 h 30,000 0,30Minidumper manual para transporte de
material

MAMR17a 0,025 h 3,000 0,08Motodesbrozadora de disco s/MO
O%Z3E 25,000 % 1,970 0,49Coef. mano de obra ZONA 3E
%001 10,000 % 3,000 0,30Costes indirectos

Precio total por M.l.  .................................................. 3,30

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023 Página 5



6 A2. Ha. Desbroces. Ganaderos

6.1 DM_03-b ha Desbroce mecanizado de vegetación arbustiva >=40% y <=90% de
cobertura y compuesto por matas de helecho, zarza y otea, menos de 1m
de altura, dificultad de ejecución media,pendiente >=20% y <=40%,
mediante tractor agrícola provisto de desbrozadora de martillos en su
bastidor trasero, respetando todos los árboles y arbustos de porte
arbóreo, dejando un porcentaje de alrededor del 5-10 % principalmente
en zonas de vaguada, regresiones, afloramientos rocosos, bordes de
barrancos y zonas de excesiva dificultad.

q12 10,000 h 6,000 60,00Desbrozadora martillos 2,4 m
Q_06 10,000 H 55,000 550,00Tractor agrícola  200/260 c.v. con ruedas

forestales. incluido m.o

Precio total por ha  .................................................. 610,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023 Página 6



7 D. Km.Limpieza de cunetas

7.1 LC_02 M.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m de profundidad y
1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de cazo de
limpieza, formando taludes estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando
y extendiente cuidadosamente los restos de de excavación, sin
conformar montones de más de 10cm de altura y que hagan de pantalla
en el borde y eviten la evacuación de las escorrentías fuera de la pista.
Medida la longitud ejecutada

Retropala 0,020 h 65,000 1,30Retropala de 15-25Tn
O002 0,002 h 26,000 0,05Jefe cuadrilla R.G.
%002 30,000 % 1,350 0,41Costes indirectos
%Z3E 30,000 % 1,760 0,53Coef. suministros ZONA 3E

Precio total por M.l.  .................................................. 2,29

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023 Página 7



8 D Km Mejora de la explanación

8.1 AMC_01 ml Ampliación plataforma de 3m a 4,5-5m,con una anchura máxima de
excavación en desmonte de 2m y una altura máxima de 4m,formando
talud estable de relación 1:2 (H:V), y transporte y extendido de restos a
distancia <2Km

MA012 1,500 h 75,000 112,50Retroexcavadora de 20-25Tn, incluido
m.o

O002 0,009 h 26,000 0,23Jefe cuadrilla R.G.
martillohidraulicorompedor 1,500 h 20,000 30,00Martillo hidráulico rompedor para retropala

o retroexcavadora de 20-25Tn
%002 10,000 % 142,730 14,27Costes indirectos
%Z3E 7,000 % 157,000 10,99Coef. suministros ZONA 3E
O%Z3E 25,000 % 0,230 0,06Coef. mano de obra ZONA 3E

Precio total por ml  .................................................. 168,05

8.2 MTD003 ml Excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar regueros en
pista por agua de escorrentía, esparciendo regularmente el material de la
plataforma, retirando a terraplén aquel árido grueso, e impriemiendo un
bombeo hacia desmonte del 3% para correcta evacuación de aguas de
escorrentía, todas los trabajos realizados por retroexcavadora. Medido
sobre la longitud real de la vía proyectada. Se incluye transporte de
maquinaria.

Q17 0,030 H 75,000 2,25Retroexcavadora de 20-25Tn
Q32 0,016 h 50,000 0,80Compactador vibro 101/130 c.v.. incluido

m.o
PA21 0,600 m3 0,220 0,13Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3

compac.D<=3km
%Z3E 7,000 % 3,180 0,22Coef. suministros ZONA 3E
%002 10,000 % 3,400 0,34Costes indirectos

Precio total por ml  .................................................. 3,74

8.3 ME_02 M.l. Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que incluye el
decapado de tepe herbáceo y vegetal de los orillos y su terraplenado o
acordonamiento en los orillos, para terraplenarlo con retropala, y el
refino y planeo del camino con motoniveladora dotándole de bombeo
transversal del 4% a 1 lado del camino, y el riego y compactación a
humedad óptima al 95% del ensayo Próctor Normal con distancia del
agua < 3km, mediante vibrocompactador. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la
motoniveladora y retropala. Precio hasta una anchura máxima del camino
de 5 m entre la arista interna de la cuneta y el terraplén, en terreno de
tránsito. Se incluye transporte de la maquinaria.

Retropala 0,005 h 65,000 0,33Retropala de 15-25Tn
Q25 0,016 h 75,000 1,20Motoniveladora 131/160 c.v., incluido m.o
PA21 0,300 m3 0,220 0,07Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3

compac.D<=3km
Q35 0,010 H 50,000 0,50Compactador vibro 131/160 c.v.
O002 0,002 h 26,000 0,05Jefe cuadrilla R.G.
%002 30,000 % 2,150 0,65Costes indirectos
%Z3E 30,000 % 2,800 0,84Coef. suministros ZONA 3E

Precio total por M.l.  .................................................. 3,64

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9 D. Km, Afirmado

9.1 CoCaSub m3 Construcción subbase con material balasto calizo de granulometría
25-60mm y 30% de finos (tierra), incluyendo adquisición de material,
transporte, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 100 % del ensayo
Próctor Normal, con distancia máxima del agua de 3 km

Q25 0,030 h 75,000 2,25Motoniveladora 131/160 c.v., incluido m.o
Q35 0,015 H 50,000 0,75Compactador vibro 131/160 c.v.
AIZ21 2,000 Tn 14,000 28,00rechazo de voladura (0/100mm),30% de

finos incluido adquisición y transporte
CDP5 1,000 % 0,010 0,01Carga, descarga y pérdidas
Q112 0,040 h 45,000 1,80Retrocargo 71/100 CV 0,9-0,18 m3
%Z3E 7,000 % 32,810 2,30Coef. suministros ZONA 3E
%001 10,000 % 35,110 3,51Costes indirectos

Precio total por m3  .................................................. 38,62

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Trabajos forestales a ejecutar en el monte Aezkoa en la campaña 2022-2023 Página 9



Cuadro de precios nº 1

1 ml Ampliación plataforma de 3m a 4,5-5m,con
una anchura máxima de excavación en
desmonte de 2m y una altura máxima de
4m,formando talud estable de relación 1:2
(H:V), y transporte y extendido de restos a
distancia <2Km 168,05 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
2 m3 Construcción subbase con material

balasto calizo de granulometría 25-60mm y
30% de finos (tierra), incluyendo
adquisición de material, transporte,
mezcla, extendido, perfilado, riego a
humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 100 % del ensayo
Próctor Normal, con distancia máxima del
agua de 3 km 38,62 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
3 ha Desbroce mecanizado de vegetación

arbustiva >=40% y <=90% de cobertura y
compuesto por matas de helecho, zarza y
otea, menos de 1m de altura, dificultad de
ejecución media,pendiente >=20% y <=40%,
mediante tractor agrícola provisto de
desbrozadora de martillos en su bastidor
trasero, respetando todos los árboles y
arbustos de porte arbóreo, dejando un
porcentaje de alrededor del 5-10 %
principalmente en zonas de vaguada,
regresiones, afloramientos rocosos, bordes
de barrancos y zonas de excesiva
dificultad. 610,00 SEISCIENTOS DIEZ EUROS

4 ha Apeo de latizal-fustal bajo de haya y
otras especies (acebo, pino silvestre...) y
con pies de <30cm de diámetro y 6-15m de
altura media y densidad <300pies/ha (la
mayoría con copas rotas y dañadas por la
explotación forestal),  que conformaba el
subpiso de la masa principal de pino
silvestre que ha sido ya objeto de corta
final; saca con skidder hasta trochas de
fustes de haya >20cm de diámetro para
aprovechamiento de leñas, con distancia de
arrastre <100m, recogida mecanizada de
restos de corta de pino silvestre y haya
<20Tn/ha, con retroexcavadora de 20-25Tn,
en montones de 10-15estéreos y altura
máxima de 2,5m, de ramas y raberones de
diámetro superior 4cm, , en terreno con
<20Tn/ha de restos, la mayoría de pino,
sobre terrenos de pendiente <35%, para
proceder posteriormente a la quema
controlada de restos de coníferas y
frondosas,empleando herramientas manuales
apropiadas (batefuegos, Antorcha de goteo
(mechero), palas, rastrillo...).Medida la
superficie ejecutada 2.160,13 DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS
5 M.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección

triangular, de 0,5m de profundidad y 1m de
anchura, mediante retropala de 15-25Tn
provisto de cazo de limpieza, formando
taludes estables de relación 1:1 (H:V),
terraplenando y extendiente cuidadosamente
los restos de de excavación, sin conformar
montones de más de 10cm de altura y que
hagan de pantalla en el borde y eviten la
evacuación de las escorrentías fuera de la
pista. Medida la longitud ejecutada 2,29 DOS EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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6 ha Limpieza areal de vegetación competidora
mediante motodesbrozadora portada por
operario, en terreno de <50% de pendiente y
altura de la vegetación menor de 1m, medida
la superficie ejecutada 760,10 SETECIENTOS SESENTA EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS
7 M.l. Limpieza de orillos y mejora de

explanación de pista que incluye el
decapado de tepe herbáceo y vegetal de los
orillos y su terraplenado o acordonamiento
en los orillos, para terraplenarlo con
retropala, y el refino y planeo del camino
con motoniveladora dotándole de bombeo
transversal del 4% a 1 lado del camino, y
el riego y compactación a humedad óptima al
95% del ensayo Próctor Normal con distancia
del agua < 3km, mediante vibrocompactador.
El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la
actuación normal de la motoniveladora y
retropala. Precio hasta una anchura máxima
del camino de 5 m entre la arista interna
de la cuneta y el terraplén, en terreno de
tránsito. Se incluye transporte de la
maquinaria. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
8 ml Excavación en caja y repaso de

plataforma para eliminar regueros en pista
por agua de escorrentía, esparciendo
regularmente el material de la plataforma,
retirando a terraplén aquel árido grueso, e
impriemiendo un bombeo hacia desmonte del
3% para correcta evacuación de aguas de
escorrentía, todas los trabajos realizados
por retroexcavadora. Medido sobre la
longitud real de la vía proyectada. Se
incluye transporte de maquinaria. 3,74 TRES EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
9 ud Plantación Tipo 2, en suelo

suelto-tránsito, con pendiente inferior o
igual al 50% y densidad de plantación
superior o igual a 700pl/ha y/o no
dispersa. 0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10 ud Apertura de cualquier tipo de hoya, de
60*60*60cm, con retroexcavadora, en suelo
tránsito. Densidad de plantación superior o
igual a 700pl/ha y/o plantación no
dispersa. 1,30 UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS

11 Ud Planta de alerce europeo (Larix
decidua)de 1 savia y a raíz desnuda, de
30-50cm de talla, MFR planta identificada,
incluido compra, transporte, aviverado en
repoblación y distribución manual. 1,40 UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS

12 M.l. Retirada de cierre forestal de mediana
dificultad de ejecución previo desbroce de
matorral ligero 3,30 TRES EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

Aribe, 22 de julio de 2022
El Ingeniero de Montes

Igor Erbiti Saizar

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2 Página 1
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en
los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u
otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra
forma que la establecida en dicho cuadro.

1 AMC_01 ml Ampliación plataforma de 3m a 4,5-5m,con una anchura
máxima de excavación en desmonte de 2m y una altura
máxima de 4m,formando talud estable de relación 1:2
(H:V), y transporte y extendido de restos a distancia
<2Km
Mano de obra 0,23
Maquinaria 142,50
Medios auxiliares 25,32

Total por ml............: 168,05

Son CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por
ml

2 CoCaSub m3 Construcción subbase con material balasto calizo de
granulometría 25-60mm y 30% de finos (tierra),
incluyendo adquisición de material, transporte, mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 100 %
del ensayo Próctor Normal, con distancia máxima del agua
de 3 km
Maquinaria 4,80
Materiales 28,00
Resto de Obra 0,01
Medios auxiliares 5,81

Total por m3............: 38,62

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m3

3 DM_03-b ha Desbroce mecanizado de vegetación arbustiva >=40% y
<=90% de cobertura y compuesto por matas de helecho,
zarza y otea, menos de 1m de altura, dificultad de
ejecución media,pendiente >=20% y <=40%, mediante
tractor agrícola provisto de desbrozadora de martillos
en su bastidor trasero, respetando todos los árboles y
arbustos de porte arbóreo, dejando un porcentaje de
alrededor del 5-10 % principalmente en zonas de vaguada,
regresiones, afloramientos rocosos, bordes de barrancos
y zonas de excesiva dificultad.
Maquinaria 610,00

Total por ha............: 610,00

Son SEISCIENTOS DIEZ EUROS por ha

Núm. Código Ud Descripción



4 ELIM_RES_… ha Apeo de latizal-fustal bajo de haya y otras especies
(acebo, pino silvestre...) y con pies de <30cm de
diámetro y 6-15m de altura media y densidad <300pies/ha
(la mayoría con copas rotas y dañadas por la explotación
forestal),  que conformaba el subpiso de la masa
principal de pino silvestre que ha sido ya objeto de
corta final; saca con skidder hasta trochas de fustes de
haya >20cm de diámetro para aprovechamiento de leñas,
con distancia de arrastre <100m, recogida mecanizada de
restos de corta de pino silvestre y haya <20Tn/ha, con
retroexcavadora de 20-25Tn, en montones de 10-15estéreos
y altura máxima de 2,5m, de ramas y raberones de
diámetro superior 4cm, , en terreno con <20Tn/ha de
restos, la mayoría de pino, sobre terrenos de pendiente
<35%, para proceder posteriormente a la quema controlada
de restos de coníferas y frondosas,empleando
herramientas manuales apropiadas (batefuegos, Antorcha
de goteo (mechero), palas, rastrillo...).Medida la
superficie ejecutada
Mano de obra 380,00
Maquinaria 1.475,40
Materiales 120,00
Medios auxiliares 184,73

Total por ha............: 2.160,13

Son DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por
ha

5 LC_02 M.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m
de profundidad y 1m de anchura, mediante retropala de
15-25Tn provisto de cazo de limpieza, formando taludes
estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando y
extendiente cuidadosamente los restos de de excavación,
sin conformar montones de más de 10cm de altura y que
hagan de pantalla en el borde y eviten la evacuación de
las escorrentías fuera de la pista. Medida la longitud
ejecutada
Mano de obra 0,05
Maquinaria 1,30
Medios auxiliares 0,94

Total por M.l.............: 2,29

Son DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por M.l.

6 LVA_01 ha Limpieza areal de vegetación competidora mediante
motodesbrozadora portada por operario, en terreno de
<50% de pendiente y altura de la vegetación menor de 1m,
medida la superficie ejecutada
Mano de obra 500,00
Maquinaria 66,00
Medios auxiliares 194,10

Total por ha............: 760,10

Son SETECIENTOS SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por ha

Cuadro de precios nº 2 Página 2

Núm. Código Ud Descripción



7 ME_02 M.… Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que
incluye el decapado de tepe herbáceo y vegetal de los
orillos y su terraplenado o acordonamiento en los
orillos, para terraplenarlo con retropala, y el refino y
planeo del camino con motoniveladora dotándole de bombeo
transversal del 4% a 1 lado del camino, y el riego y
compactación a humedad óptima al 95% del ensayo Próctor
Normal con distancia del agua < 3km, mediante
vibrocompactador. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal
de la motoniveladora y retropala. Precio hasta una
anchura máxima del camino de 5 m entre la arista interna
de la cuneta y el terraplén, en terreno de tránsito. Se
incluye transporte de la maquinaria.
Mano de obra 0,05
Maquinaria 2,03
Resto de Obra 0,07
Medios auxiliares 1,49

Total por M.l.............: 3,64

Son TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por M.l.

8 MTD003 ml Excavación en caja y repaso de plataforma para eliminar
regueros en pista por agua de escorrentía, esparciendo
regularmente el material de la plataforma, retirando a
terraplén aquel árido grueso, e impriemiendo un bombeo
hacia desmonte del 3% para correcta evacuación de aguas
de escorrentía, todas los trabajos realizados por
retroexcavadora. Medido sobre la longitud real de la vía
proyectada. Se incluye transporte de maquinaria.
Maquinaria 3,05
Resto de Obra 0,13
Medios auxiliares 0,56

Total por ml............: 3,74

Son TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ml

9 NZ3ERPP007 ud Plantación Tipo 2, en suelo suelto-tránsito, con
pendiente inferior o igual al 50% y densidad de
plantación superior o igual a 700pl/ha y/o no dispersa.
Mano de obra 0,59
Medios auxiliares 0,28

Total por ud............: 0,87

Son OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

10 NZ3ERPT040 ud Apertura de cualquier tipo de hoya, de 60*60*60cm, con
retroexcavadora, en suelo tránsito. Densidad de
plantación superior o igual a 700pl/ha y/o plantación no
dispersa.
Maquinaria 1,10
Medios auxiliares 0,20

Total por ud............: 1,30

Son UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS por ud
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11 Plantadea… Ud Planta de alerce europeo (Larix decidua)de 1 savia y a
raíz desnuda, de 30-50cm de talla, MFR planta
identificada, incluido compra, transporte, aviverado en
repoblación y distribución manual.
Mano de obra 0,10
Resto de Obra 1,00
Medios auxiliares 0,30

Total por Ud............: 1,40

Son UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud

12 RCI_02 M.… Retirada de cierre forestal de mediana dificultad de
ejecución previo desbroce de matorral ligero
Mano de obra 1,97
Maquinaria 0,54
Medios auxiliares 0,79

Total por M.l.............: 3,30

Son TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por M.l.

Aribe, 22 de julio de 2022
El Ingeniero de Montes

D. Igor Erbiti Saizar
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Cuadro de mano de obra



1 Motoserrist… 30,000 37,120 h 1.113,60Motoserrista especializado provisto
de traje de seguridad, realizando
apeo dirigido de los árboles y
tronzado para aprovechamiento de
leñas

2 O002 26,000 106,257 h 2.769,77Jefe cuadrilla R.G.
3 O001 22,000 351,900 h 7.758,11Peón forestal R.G.
4 distribucio… 0,100 4.079,121 Ud 407,91Distribución manual de la planta en

la repoblación

Total mano de obra: 12.049,39

Cuadro de mano de obra Página 1

Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 MD016 83,080 23,200 h 1.927,46Skidder 101/130 CV
2 Q17 75,000 56,280 H 4.221,00Retroexcavadora de 20-25Tn
3 MA012 75,000 30,000 h 2.250,00Retroexcavadora de 20-25Tn,

incluido m.o
4 Q25 75,000 4,480 h 336,00Motoniveladora 131/160 c.v.,

incluido m.o
5 Retropala 65,000 6,250 h 407,50Retropala de 15-25Tn, provisto de

cazo de limpieza, incluido gasto de
transporte de la maquinaria hasta
obra

6 Q_06 55,000 139,280 H 7.660,40Tractor agrícola  200/260 c.v. con
ruedas forestales. incluido m.o

7 Retroexcava… 55,000 81,582 h 4.487,03Retroexcavadora de 8tn, de cadenas
y con 120-150Cv de potencia

8 Q32 50,000 0,320 h 16,00Compactador vibro 101/130 c.v..
incluido m.o

9 Q35 50,000 2,740 H 137,00Compactador vibro 131/160 c.v.
10 MATE.1a 50,000 5,200 h 260,00Camión basculante 7-11 m3
11 Q112 45,000 0,640 h 28,80Retrocargo 71/100 CV 0,9-0,18 m3
12 Tractoragri… 30,000 5,200 h 156,00Tractor agrícola para recogida de

alambre hasta cargadero
13 Minioruga 30,000 26,000 h 780,00Minidumper manual para transporte

de material
14 martillohid… 20,000 30,000 h 600,00Martillo hidráulico rompedor para

retropala o retroexcavadora de
20-25Tn

15 MA028 10,000 23,200 h 232,00Vehículo todoterreno, sin m.o.
16 q12 6,000 130,000 h 780,00Desbrozadora martillos 2,4 m
17 MAMR17a 3,000 167,080 h 514,24Desbrozadora de disco s/MO

Total maquinaria: 24.793,43

Cuadro de maquinaria Página 1

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales



1 herramient… 30,000 18,560 h 556,80Herramientas diversas para
realizar quemas controladas de
restos forestales (batefuegos,
Antorcha de goteo (mechero),
palas, rastrillo...)

2 AIZ21 14,000 32,000 Tn 448,00balasto calizo (0/60), incluido
adquisición y transporte

Total materiales: 1.004,80

Cuadro de materiales Página 1

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



3.551,23
IVA 355,12

Total honorarios de Proyecto …………………………. 3.906,35

4.143,10
IVA 414,31

4.557,41

8.463,75

75.401,84

Presupuesto de ejecución Material 50.158,55

10.023,00

A1. Ha. Repoblación. Especies turno medio. Plantación
A1 Ha. Mantenimiento repoblaciones. Limpiezas de verano

7.930,00A2 D. Ha Desbroces ganaderos

Resumen de presupuesto
Proyecto: Trabajos Forestales en el monte Aekoa Campaña 2022-2023

Capítulo Importe (€)

10% de gastos generales

A1. Ha. Eliminación residuos. Eliminación con quema
A1. Ha. Repoblación. Especies turno medio.Preparación del terreno

572,50

Honorarios de Ingeniero de Montes

3.498,00 
Presupuesto Global de Licitación.

5.015,86 

Presupuesto de ejecución por contrata.

Total honorarios de Dirección de obra ……………….

Proyecto 6% sobre PEC

7% sobre PEC

10% ……..

Dirección de obra 

Igor Erbiti Saizar

Aribe (Aezkoa), 2022 eko abuztuak 25

Total presupuesto general  ………………

10% de IVA capítulos 1,2,3, 4 y 6 4.252,99 

Total honorarios de Ingeniero de Montes …….

Mendiko Ingenieroa

10%

3.009,51 

66.938,08 €
21% de IVA capítulo 5, y 7-9

59.187,09 
6% de beneficio industrial

2% de Medidas de Seguridad y Salud 1.003,17 

D Km Mejora de la explanación 4.345,80

A2. M.l. Cierres no ligados repoblación. Retirada de cierre

D. Km, Afirmado

5.302,86
9.259,61
3.526,86
8.580,00

617,92

D. Km.Limpieza de cunetas
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Trabajos Forestales en el monte Aezkoa

Escala: 1:2.000 para la repoblación

PLANO Nº1 Retirada de cierre en Geretxuri, repoblación con
alerce europeo en Txutxurieta y mejoras en dos

tramos de la pista de Gibelea

Monte: Aezkoa

Escala: 150.000

Trabajos lineales: 1

Data: 22 de julio de 2022

CAMPAÑA: 2022-2023

Trabajos areales: 1

El Ingeniero de Montes

Firma: Igor Erbiti Saizar
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Tarea Observaciones
1 Paraje de Txutxurieta. Polígono 2. Superficie 4, 64ha. Eliminación de residuos con quema, plantación de alerce europeo a marco de 3x3m, y limpieza areal de verano en 2023.
0 Paraje de Txutxurieta. Polígono 1. Superficie 1,20ha. Reservado para evolución natural.

Tarea Observaciones
1 Paraje Geretxuri. Longitud 2.600m.  Retirada de cierre. 
2 Pista de Irabia. Longitud 20m. Ampliación de caja en roca (2m de anchura y 4m de altura), repaso de rasante y construcción de subbase con piedra de rechazo (20cm de espesor y 4m de anchura).
3 Tramo de fuerte pendiente de la pista de Gibelea. Longitud 250m.l Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.

Leyenda
Trabajos lineales

Retirada de cierre en condiciones desfavorables
Ampliación de caja en roca, y afirmado
Limpieza de cuneta y mejora de la explanación

Superficie 
Polígono a reservar para evoluación natural
Polígono a repoblar con alerce europeo
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Trabajos Forestales en el monte Aezkoa

Escala: 1:2.000

PLANO Nº2 Desbroces ganaderas en Azalegi y Ortsarri

Monte: Aezkoa

Escala: 150.000

Data: 23 de agosto de 2022

CAMPAÑA: 2022-2023

Trabajos areales: 1

El Ingeniero de Montes

Firma: Igor Erbiti Saizar
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Tarea Observaciones
2 Paraje Ortsarri. Superficie 7ha. Desbroce ganadero sobre otea quedamada y algo de helecho, y pendiente comprendida entre el 30 y 40%.
3 Paraje de Azalegi. Superficie 6ha. Desbroce ganadero sobre helechal-zarzal-algo de otea y restos de quema, y pendiente comprendida entre el 30 y 40%.

Leyenda
Desbroces ganaderos
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